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1.0 MEMORIAL DESCRITIVO 

Este memorial tem como objetivo descrever as principais atividades relativas à execução 

dos serviços que serão realizados na obra de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, no 

Estado do Piauí. Constitui-se em: administração local da obra, serviços preliminares, movimentos 

de terra, estruturas, alvenarias de vedação, revestimentos, pisos, pinturas, esquadrias, instalações 

prediais e serviços complementares. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão 

executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 

rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a se 

acumular no local. 

Competirá a empreiteira fornecer todas as ferramentas, instalações provisórias, maquinaria 

e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, 

ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalização de 

Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e divisões do município o apoio para 

essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão 

de qualidade, em todos os níveis. 
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2.0 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
2.1 Localização e acesso 

O município está localizado na microrregião de Alto Médio Canindé (figura 2), 

compreendendo uma área irregular de 311 Km2, tendo como limites os municípios Itainópolis ao 

norte, Isaías Coelho e Patos do Piauí ao sul, Itainópolis e Patos do Piauí a leste, e Isaías Coelho, 

Campinas do Piauí e Santo Inácio do Piauí a oeste. 

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 07º36’ 12” de latitude sul e 

41º28’58” de longitude oeste de Greenwich e dista 375 Km de Teresina. 

 

 

2.2 Aspectos Socioeconômicos 

Os dados Socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de pesquisa nos 

sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do governo do estado do Piauí (www.pi.gov.br). 

O município foi criado pela lei N0 4.810, de 14/12/1995, sendo desmembrado de Itainópolis. 

A população total, segundo o censo 2000 do IBGE, é de 2.907 habitantes e uma densidade 

demográfica9,3 hab/km2, onde 79,8% das pessoas estão na zona rural. Com relação a educação, 
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48,85 da população acima de 10 anos de idade são alfabetizadas. 

A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela Companhia Energética do 

Piauí S/A- CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, Agências de 

correios e telégrafos e escola de ensino fundamental. 

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal arroz, feijão e milho). 
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3.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
3.1 Serviços Preliminares 
3.1.1 Administração Local da Obra 

Será exercida por Engenheiro Civil ou Arquiteto fiscal do município e demais encarregados 

de apoio, tais como mestre de obras, encarregado geral, almoxarife, apontador, vigia, e demais 

elementos necessários. A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência a CONTRATANTE, 

o nome do profissional técnico responsável pela execução da obra, com suas prerrogativas 

profissionais. 

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no 

decorrer da obra, caso o mesmo demonstre imperícia técnica nos trabalhos ou indisposição em 

executar as ordens da FISCALIZAÇÃO. 

3.1.2 Placa da Obra 

Antes do início das obras, deverá ser confeccionada e assentada, nos locais determinados 

pela Fiscalização, uma placa de dimensões 3,0 x 1,5 m, em chapa metálica galvanizada nº 22, 

adesivada ou pintada conforme modelo e manual visual de placas e adesivos de obras, fornecido 

pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sobre estrutura de madeira fixada em blocos de concreto. As 

placas deverão ser mantidas, em perfeito estado, durante todo o período de execução, até a 

conclusão dos serviços mediante recebimento definitivo da obra. Em caso de sinistros ocasionando 

destruição, furto ou danos a qualquer placa, esta deverá ser imediatamente substituída ou reparada 

pela CONTRATADA. 

A placa deve possuir tamanho adequado para visualização no canteiro de obras, e não deve 

ser menor que o tamanho das demais placas do empreendimento. A proporção de tamanho é de 

2:1 (largura deve ser o dobro da altura). 

 Dimensões mínimas: 3m x 1,5m; 

 Margens laterais mínimas: 1/8 da altura total da placa; 

 A - Área do nome da obra: 1/2 da altura H da placa; 

 B - Área de informações da obra: 1/4 da altura H da placa; 

 C - Área de marcas: 1/4 da altura H da placa. 

 A - Área do nome da obra: 

o Cor de fundo: Pantone 3425C (verde escuro); 

o Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa; 

o Cor da fonte: branca. 
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 B- Área de informações da obra 

o Cor de fundo: Pantone 370C (verde claro); 

o Fonte: Rawline Regular, caixa alta e baixa; 

o Cor da fonte: Pantone 116C (amarelo) e Branca; 

o Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: corpo 

60/60; 

o Espaço entre letras: o espaçamento entre letras é 20. 

 

3.1.3 Locação de Obra 

A obra será locada de forma convencional, com os devidos instrumentos de acordo com o 

projeto. O lançamento das medidas será sobre gabarito, nivelado e executado com pontaletes e 

sarrafos firmemente travados e pregados, através de tábuas corridas. Serão aferidas as dimensões, 

alinhamentos, ângulos e quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições 

encontradas no local. Havendo discrepância, a ocorrência deverá ser comunicada ao município 

para as devidas providências. 

 

3.2 Movimento de Terra 
3.2.1 Escavação Manual 

As escavações de valas serão executadas manualmente com a utilização de ferramentas 

apropriadas, para possibilitar a execução de fundações corridas, de concreto armado (sapatas e 

vigas de amarração) ou blocos de fundação. As profundidades das valas estarão de acordo com o 

nível especificado em projeto e complementadas pelo memorial de cálculo. 

3.2.2 Preparo do Fundo de Valas 

O fundo das cavas deverá ser molhado e fortemente apiloado com maço de 30 Kg para 

evitar recalques. O apiloamento deverá ser realizado após a finalização das escavações e 

umidificando o solo até sua umidade ótima, a fim de se garantir uma boa compactação. 

 

3.2.3 Reaterro e Aterro Manual 

Os serviços de reaterro e aterros manuais para preenchimento de valas escavadas ou de 

“caixões” de edificações para nivelamento dos pisos serão executados com compactação do solo, 

utilizando-se material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de no máximo 20 

cm. A compactação deverá ser feita por processo mecânico ou manual, até atingir um grau de 

compactação pelo menos igual ao dos solos adjacentes. 
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O apiloamento poderá ser feito com soquetes manuais de 20kg de peso com seção de 

20x20cm ou compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos. 

 

3.3 Estruturas 
3.3.1 Forma e Cimbramento em Madeira 

As formas devem estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e as normas da 

ABNT. 

Devem ser utilizadas tábuas e sarrafos de madeira maciça de 3ª para construção, espessura 

mínima de 2,5cm, brutas ou aparelhadas, sem nós frouxos, chapa de madeira compensada 

plastificada, espessura mínima de 12mm e pontaletes de madeira maciça de 3ª para construção, 

dimensões mínimas de 7,5 x 7,5cm. 

A execução das formas e seus escoramentos deve garantir nivelamento, prumo, esquadro, 

paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície do 

concreto acabado; a Construtora deve dimensionar os travamentos e escoramentos das fôrmas de 

acordo com os esforços e por meio de elementos de resistência adequada e em quantidade 

suficiente, considerando o efeito do adensamento. 

As cotas e níveis devem obedecer, rigorosamente, o projeto executivo de estrutura. 

Utilizar amarrações passantes na peça a ser concretada, protegidas por tubos plásticos, 

para retirada posterior; esse tipo de amarração não pode ser empregado nos reservatórios. 

Os furos para passagem de tubulações em elementos estruturais devem ser assegurados 

com o emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos nas fôrmas, de acordo com o projeto de 

estrutura e de instalações, nenhuma peça pode ser embutida na estrutura de concreto senão 

aquelas previstas em projeto, ou, excepcionalmente, autorizada pela Fiscalização. 

Exceto quando forem previstos planos especiais de concretagem, as fôrmas dos pilares 

devem ter abertura intermediária para o lançamento do concreto. 

Pontaletes com mais de 3m de altura devem ser contraventados para impedir a flambagem. 

As formas plastificadas devem propiciar acabamento uniforme à peça concretada, 

especialmente nos casos do concreto aparente; as juntas entre as peças de madeira devem ser 

vedadas com massa plástica para evitar a fuga da nata de cimento durante a vibração. 

Nas formas de tábua maciça, deve ser aplicado, antes da colocação da armadura, produto 

desmoldante destinado a evitar aderência com o concreto. Não pode ser usado óleo queimado ou 
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outro produto que prejudique a uniformidade de coloração do concreto. 

As fôrmas de tábua maciça devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas, antes da 

concretagem para não haver absorção da água destinada à hidratação do concreto. 

Só é permitido o reaproveitamento do material e das próprias peças no caso de elementos 

repetitivos, e desde que se faça a limpeza conveniente e que o material não apresente de 

formações inaceitáveis. 

As fôrmas e escoramentos devem ser retirados de acordo com as normas da ABNT; no caso 

de tetos e marquises, essa retirada deverá ser feita de maneira progressiva, especial mente no 

caso de peças em balanço, de maneira a impedir o aparecimento de fissuras. 

 

3.3.2 Armação de Aço 

O fornecimento, os ensaios e a execução devem obedecer ao projeto de estrutura e as 

normas da ABNT. 

Devem ser utilizadas barras laminadas e fios trefilados de aço comum CA-50 e CA-60, tela 

de aço pré-fabricada com forma malha retangular, soldada em todos os pontos de contato; aço CA-

50 e CA-60, classe B, tipo de tela e características dos fios, conforme indicação do projeto. 

Podem ser utilizados espaçadores plásticos industrializados, próprios a cada aplicação, com 

dimensões e resistência de acordo com o projeto estrutural.  

Os aços de categoria CA-50 ou CA-60 não podem ser dobrados em posição qualquer senão 

naquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem ou o 

travamento de fôrmas nas dilatações. 

Não pode ser empregado aço de qualidade diferente da especificada em projeto, sem 

aprovação prévia do autor do projeto estrutural ou, excepcionalmente, da Fiscalização. 

A armadura deve ser colocada limpa na fôrma (isenta de crostas soltas de ferrugem, terra, 

óleo ou graxa) e ser fixada de forma tal que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

A armação deve ser mantida afastada da fôrma por meio de espaçadores plásticos 

industrializados. Estes devem estar solidamente, amarrados à armadura, ter resistência igual ou 

superior à do concreto das peças estruturais às quais estão incorporados e, ainda, devem estar 

limpos, isentos de ferrugem ou poeira. 

Os espaçadores devem ter dimensões que atendam ao cobrimento nominal indicado em 
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projeto. 

As emendas não projetadas só devem ser aprovadas pela Fiscalização se estiverem de 

acordo com as normas técnicas ou mediante aprovação do autor do projeto estrutural. 

No caso de previsão de ampliação com fundação conjunta, os arranques dos pilares devem 

ser protegidos da corrosão por envolvimento com concreto. 

Na hipótese de determinadas peças da estrutura exigirem o emprego de armaduras com 

comprimento maior que o limite comercial de 11m, as emendas decorrentes devem obedecer 

rigorosamente ao prescrito nas normas técnicas da ABNT. 

 

3.3.3 Concreto Armado 

As estruturas de concreto armado terão traço de 1:2,7:3 (cimento, areia média, brita 1), 

quando de resistência mínima de 20MPA, e traço de 1:2,3:2,7 (cimento, areia média, brita 1), 

quando de resistência mínima de 25MPA. Serão projetadas e executadas conforme a norma da 

ABNT NBR 61618, sendo exigido o devido controle tecnológico. Todo o concreto será produzido, 

obrigatoriamente, com o uso de betoneira, ou adquirido pronto de firma idônea, aceita pela 

fiscalização. O adensamento será mecânico, com utilização de vibradores. 

A altura máxima do lançamento em queda livre deverá ser de 2,00m e toda a movimentação 

do concreto, após seu lançamento, deverá ser feita de modo a não causar a segregação dos 

agregados. Durante e imediatamente após o lançamento do concreto, antes do início da pega, ele 

deverá ser convenientemente vibrado ou socado, por meio de equipamento mecânico, de acordo 

com sua trabalhabilidade e com as determinações da fiscalização. 

 

3.3.4 Lançamento e Aplicação 

O lançamento em qualquer peça da obra só deve ser iniciado quando puder ser completado. 

Não deve ser lançado concreto enquanto o terreno de fundação, as formas e suas amarrações, os 

escoramentos e as armaduras não tiveram sido inspecionados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

O concreto não deve ser exposto à ação da água antes de início da pega. 

A colocação do concreto deve ser contínua, e conduzida de forma a não haver interrupções 

superiores a duas horas. 

O concreto deve ser lançado o mais próximo de sua posição final, não sendo depositado 

em grande quantidade em determinados pontos para depois ser espalhado ou manipulado ao longo 

das formas. 
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Deve-se ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando que o agregado 

grosso fique em contado direto com a superfície, e fazendo com que o concreto envolva as barras 

de armadura sem as deslocar. 

As camadas que forem concluídas num dia de trabalho, ou que tiverem sido concretadas 

pouco antes de se interromperem temporariamente as operações, devem ser limpas logo que a 

superfície tiver endurecido o suficiente, retirando-se toda a nata de cimento e todos os materiais 

estranhos. A fim de se evitar, dentro do possível, uniões visíveis, superfícies expostas devem ser 

dadas acabamento à superfície aparente de concreto com raspadeira ou ferramenta adequada. 

 

3.3.5 Concreto Ciclópico 

O concreto ciclópico refere-se à adição ao concreto convencional um volume de até 30% de 

pedra de mão, lavadas e saturadas, no local de aplicação do concreto. 

A espessura de envolvimento da pedra de mão pelo concreto deve ser de no mínimo 5,0 

cm. 

O concreto, onde as pedras de mão são adicionadas, deve possuir resistência característica 

a compressão mínima de 15 MPa, produzido com traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1), 30% em volume de pedra de mão e 70% de concreto. 

 

3.3.6 Alvenaria de Embasamento 

Os baldrames deverão obedecer a rigoroso alinhamento e nivelamento para facilitar os 

planos dos pisos e levantamento das paredes. Salvo indicação em contrário no Projeto, o baldrame 

terá altura mínima de 20cm.  

Os baldrames serão executados com tijolos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm. 

Os tijolos cerâmicos serão bem assados, isentos de falhas e fendas, resistentes e de boa qualidade. 

Antes do assentamento recomenda-se molhar bem as peças que serão assentadas em 

argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8. 

As dimensões dos baldrames serão aquelas determinadas no projeto de estrutura, ou 

especificados em planilha orçamentária, na parte relacionada às fundações. 

 

3.4 Impermeabilização 
3.4.1 Aditivo Impermeabilizante 

Será executada pintura impermeabilizante em todas as estruturas sob o solo, a no mínimo 
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20 cm acima do arrasamento em relação ao piso acabado e com 50 cm de altura, em ambos os 

lados do elemento. 

Para a pintura será aplicada emulsão asfáltica, em duas demãos, com manta líquida 

asfáltica modificada, tipo Vedacit. 

 

3.5 Alvenarias 
3.5.1 Alvenaria de Vedação 

Todas as paredes deverão ser construídas em blocos cerâmicos furados, conforme projeto 

executivo de arquitetura e planilha orçamentária em anexo. As espessuras das alvenarias de 

vedação em bloco cerâmico furado, sabendo-se que se referem às paredes depois de revestidas, 

deverão estar em conformidade com o projeto arquitetônico. 

Serão utilizados blocos cerâmicos de 14x9x19cm nas paredes de 15 cm de espessura, com 

espessura real (sem revestimento) de 14 cm, e de 9x19x29cm nas paredes de 15 cm de espessura, 

com espessura real (sem revestimento) de 9 cm. Os blocos deverão ser de procedência conhecida 

e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se 

destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar 

arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. Suas características 

técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7171 e NBR 8042, para tijolos 

furados. Se necessário, os tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas 

normas. 

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, 

trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. 

As alvenarias de bloco cerâmico serão executadas em obediência às dimensões e 

alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja 

espessura não deverá ultrapassar 12 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos 

serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa. 

O assentamento dos blocos será executado com argamassa mista de cimento, areia e 

arenoso sem peneirar, no traço volumétrico 1:2:8 (cimento, cal e areia média). 

A fim de se garantir a estabilidade da edificação deverão ser executadas cintas e pilaretes 

de amarração espaçados, em média, a cada 2,5 m de “panos” de alvenaria, confeccionados na 

largura da alvenaria a ser utilizada, sempre que não houver estrutura de concreto armado projetada 

para este fim. 
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3.6 Revestimentos 
3.6.1 Chapisco 

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os 

chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia média e aditivo impermeabilizante 

no traço volumétrico 1:3 e deverão ter espessura máxima de 5mm. Serão chapiscadas também 

todas as superfícies lisas de concreto, como montantes, vergas e outros elementos da estrutura 

que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas 

regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, de conformidade com as indicações de projeto. 

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 

Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado 

deverá ser feita através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização da obra. 

Para o preparo da base, recomenda-se que as bases de revestimento atendam às 

condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela especificação da norma brasileira. Para 

aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, 

materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. 

 

 

3.6.2 Emboço/Massa Única 

O emboço de cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas as 

canalizações projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de 

alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, 

afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por 

sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por 

meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo 

entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. 

Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. A 

argamassa a ser utilizada será de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. Depois de sarrafeados, os 

emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a aderência do reboco. A 
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espessura do emboço será de 25mm. 

O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura 

e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo mecanizado. 

O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder à finalidade de aplicação. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização da 

obra, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as 

arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, de conformidade com as indicações de 

projeto. 

O emboço deverá ser iniciado somente após a conclusão dos serviços a seguir indicados, 

obedecidos seus prazos mínimos, 24 horas após a aplicação do chapisco, 14 dias de idade das 

estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de 

concreto, para início dos serviços de revestimento, excluído o chapisco, 28 dias de idade para 

execução do acabamento decorativo, caso o emboço seja a camada única. 

O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - 

Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

 

3.6.3 Revestimento Cerâmico 

As paredes internas, representadas em projeto, receberão revestimento em cerâmica com 

resistência à abrasão mínima do nível PEI-3, nas dimensões 20x20 cm e na altura estabelecida no 

projeto. 

Terão juntas de 5 mm e serão assentados com argamassa industrializada colante tipo AC 

III. 

Os revestimentos deverão ser devidamente aprumados e ter boa concordância com tetos e 

paredes. O rejuntamento será executado com argamassa pré-fabricada para rejunte na cor 

compatível com a da cerâmica e aprovada pela fiscalização. 

 

3.7 Cobertura 
3.7.1 Estrutura Metálica Treliçada e Terças de Cobertura 

Será executada estrutura metálica treliçada em banzos paralelos para vãos superiores a 3 

metros na direção longitudinal da disposição das terças de cobertura.   

As peças que constituirão a treliça metálica deverão ser compostas por perfis metálicos 

dobrados a frio, estruturais ASTM-A36, com seções U simples e cantoneiras de abas iguais. 
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As partes essenciais das estruturas como as treliças soldadas, constarão sempre de peças 

com espessuras compatíveis à execução das soldas.  

A treliça deverá ser montada por profissional habilitado e em seguida colocada no local 

indicado para o apoio da cobertura.  

A trama para o apoio das telhas será em terças metálicas, apoiadas sobre estrutura treliçada 

e paredes.  

As peças que constituirão a terça metálica deverão ser compostas por perfis metálicos 

dobrados a frio, estruturais ASTM-A36, com seções U enrijecidos. 

 

3.7.2 Trama de Madeira 

Será executada estrutura de madeiramento de suporte para telhas cerâmicas ou de vidro, 

em madeira não aparelhada e de segunda qualidade, apoiada sobre paredes ou tesouras de 

madeira.   

As partes essenciais das estruturas como as treliças, constarão sempre de peças escolhidas 

de uma mesma espécie vegetal.  

As peças de madeira cujas seções transversais possuam a maior dimensão menor ou igual 

a 3” só poderão ser emendadas sobre um apoio.   

O serviço deverá ser executado por operários capacitados em carpintaria, munidos de 

equipamento de proteção e ferramentas adequadas para a completa execução do serviço.  

A trama de madeira completa para apoio de telhados de telha cerâmica é composta de ripas, 

apoiadas em caibros, que por sua vez são apoiados em terças ou paredes. Já as terças são 

apoiadas em tesouras ou paredes. Quando o apoio dos caibros é feito em paredes, sobre as 

mesmas são utilizadas peças de madeira denominadas frechais. 
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3.7.3 Telha Cerâmica 

O tipo de telha a empregar será a cerâmica canal ou conforme definido no Projeto de 

Arquitetura. As telhas serão de fabricação mecânica, bem assadas e sem porosidades. A colocação 

das telhas deverá ser feita partindo-se de baixo para cima, sobrepondo-se com perfeição a fim de 

evitar a penetração da água. As telhas da cumeeira e do espigão deverão ser colocadas sobre 

argamassa. As beira-e-bicas dos telhados também receberão argamassa. A cobertura com telhas 

cerâmicas terá inclinação mínima de 30% (ângulo de 18º).  

Seguir recomendações e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos 

cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento mínimo das 

peças.  

As telhas não devem ser descarregadas sob chuva; a embalagem de proteção deve ser 

retirada logo após o recebimento das peças na obra e estas devem ser armazenadas verticalmente 

e em local protegido, seco e ventilado.  

Normalmente, são fornecidas em dois tipos: canal e capa, na proporção de ½ a ½, 

entretanto, podem ser fornecidas sem essa distinção. 
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3.7.4 Telha Termoacústica 

A cobertura com telha termoacústica será espessura total de 30mm, em espuma rígida de 

poliuretano injetado, revestida com telha trapezoidal, nas duas faces, com espessura de 0,5 mm 

cada. 

Deverá ser fixada em estrutura metálica com vedação e fixadores apropriados com 

inclinação conforme projeto executivo contratado. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou 

“ondas”.  

A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas 

junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este fique com o 

comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada 

anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. Qualquer que seja a 

estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

Todas as telhas deverão ser analisadas quanto a sua fixação e reforçadas onde estiverem 

soltas e apoiadas somente na estrutura, ou com fixação deficiente. 

 

3.7.5 Rufos e Calhas 

Deverão ser instaladas calhas e rufos em chapa galvanizada. Os rufos serão instalados nas 

interseções dos telhados com paredes nos pontos mais altos e as calhas serão instaladas logo 
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abaixo dos beirais das telhas, captando e conduzindo o fluxo de água que cai sobre os telhados. 

Tais elementos deverão ter sua profundidade dimensionada conforme NBR. Todas as calhas 

deverão ser testadas mediante teste de estanqueidade. A prova d’água deverá ser repetida quantas 

vezes se fizerem necessárias até a aceitação final por parte da FISCALIZAÇÃO. 

 

3.7.6 Forro em Gesso Acartonado 

Os forros indicados como gesso acartonado serão executados em placas fixas na espessura 

de 15,00 mm. A fixação dos painéis deverá ser feita através de arames, sisal e parafusos. 

Será exigido para a execução do forro, nivelamento, alinhamento, esquadros perfeitos, sem 

ressaltos, reentrâncias ou diferenças nas juntas. As placas deverão ser novas e apresentarem-se 

sem qualquer tipo de defeitos, e nos desenhos de projeto. 

Os serviços de colocação do forro suspenso deverão ser executados, conforme orientação 

do fabricante, e depois de terminada a pintura das paredes e demais serviços que interferem nesta 

execução. 

Nos locais onde existam instalações elétricas, hidráulicas, ar condicionado, exaustão, etc. 

acima do forro, o mesmo só poderá ser executado, depois de vistoriadas, aprovadas e testadas 

estas instalações. 

Serão executadas placas de gesso acartonado em painéis lineares de 15 mm e espessura 

nas dimensões 1,2x2,4 m, com estrutura para fixação em madeira, composta de estrutura primária, 

secundária e pendurais. 

Os perfis de madeira da estrutura primária a serem executados, para sustentação do forro, 

deverão estar distantes de 40 cm entre si, no máximo, alinhados perpendicularmente às placas do 

forro, devidamente alinhados e nivelados. 

A estrutura secundária, para amarração da estrutura primária, deverá ser executada em 

perfis de madeira, distantes de 120 cm entre si, no máximo, paralelamente às réguas do forro. 

Os pendurais serão executados em perfis de madeira rígidos e fixados à estrutura de 

cobertura existente, ortogonalmente (a prumo) ao forro. Não deverão exercer pressão em quaisquer 

elementos construtivos e de instalações em geral. 

Os perfis do forro deverão ser fixados à estrutura de fixação através de arame galvanizado 

nº 18. 

Na entrega final das obras o forro deverá estar limpo. 
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3.8 Esquadrias 
3.8.1 Esquadrias de Madeira 

As madeiras empregadas deverão ser de Lei, bem secas, isentas de carunchos, sem nós, 

buracos ou fendas que venham a comprometer sua estética ou durabilidade. 

Todas as madeiras a serem empregadas deverão ser tratadas previamente com anti-

cupinicidas. 

Se houver qualquer modificação no projeto destas esquadrias, todos os desenhos de 

fabricação deverão ser previamente aprovados pelos autores do projeto. 

 

3.8.2 Esquadrias Metálicas 

Todos os trabalhos de serralharia, como sejam: portas, portões, janelas, gradis, corrimãos, 

guarda-corpos, guichês metálicos etc., serão executados com precisão de cortes e ajustes e de 

acordo com os respectivos desenhos de detalhes do projeto além das presentes normas no que 

lhe couber. Todo o material a ser empregado deverá ser de boa qualidade e sem defeito de 

fabricação ou falhas de laminação. 

Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrinhados ou limados, de 

modo a desaparecer as rebarbas e saliências da solda. A estrutura da esquadria deverá ser rígida. 

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escareados e as asperezas limadas. 

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levarão tratamento com pintura anti-

ferruginosa; receberão pintura a óleo na cor a ser indicada. 

A vedação das esquadrias deverá ser esmerada a fim de permitir uma estanqueidade 

perfeita, impedindo a penetração do vento e das águas pluviais. 

Serão confeccionadas em serralheria especializada de forma completa, ou seja, com 

chumbadores, puxadores e pintadas com base antiferruginosa zarcão. Serão chumbadas nas 

paredes com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa.  

 

3.8.3 Esquadrias de Alumínio 

Consiste no fornecimento e instalação de janelas tipo maxim-ar, fabricadas em alumínio e 

vidro. 

As esquadrias de alumínio podem ser confeccionadas em escala industrial ou sob 

encomenda, com perfis estrudados, sólidos ou abertos, tubulares ou fechados e semi-tubulares. 
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Podem também ser fabricadas pela associação dos perfis com laminados de alumínio e chapas. 

Deverão ser inspecionadas no recebimento, quanto à qualidade, ao tipo, acabamento 

superficial, dimensões e obediência ao projeto. 

 

3.8.4 Vidros 

Será executada porta de vidro temperado liso na entrada da edificação. São chamados 

vidros temperados os vidros planos, transparentes, que têm sua resistência aumentada através da 

têmpera, analogamente ao aço, isto é, as chapas são aquecidas a uma temperatura próxima do 

amolecimento e em seguida rapidamente resfriadas.  

 

3.9 Pisos 
3.9.1 Lastro de Concreto 

Sobre o aterro de caixão regularizado e energicamente compactado, será lançado lastro de 

concreto no traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e brita 1) com a espessura de 3cm, conforme 

planilha orçamentária.  

Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura do 

concreto. Não deve ser executado em dias chuvosos e deve ser protegido da ação direta do sol 

logo após a aplicação. O concreto deve ser curado com molhagens diárias, durante 7 dias.  

Sobre a superfície limpa, regularizada e bem apiloada, fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 

3 m entre si, que devem ser usados como referência do nivelamento do lastro e da espessura 

estabelecida neste item.  

O concreto é lançado sobre o terreno umedecido, distribuído sobre a superfície a ser 

lastreada, ligeiramente apiloado, manualmente. A superfície deve ser regularizada com auxílio de 

régua metálica, própria para esta finalidade. 
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3.9.2 Contrapiso 

Consiste em camada de regularização com a função de nivelar o a superfície para o 

recebimento do piso de revestimento. Essa regularização servirá como nivelamento do lastro de 

concreto, como base para os demais pisos a serem executados. A regularização do piso será 

executada em argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com espessura média deverá ser de 2 

cm, sobre o lastro de concreto. Antes da execução a superfície a receber o contrapiso deverá ser 

adequadamente limpa e levemente umedecida. A superfície deverá ser conservada úmida durante 

os 07 (sete) primeiros dias da cura.  

O nivelamento será feito com auxílio de gabarito e sarrafeamento com utilização de madeira 

ou réguas metálicas e espaçadores adequados, conforme espessura definida em projeto. 

 

3.9.3 Piso Cerâmico 

Os pisos cerâmicos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura 

homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de 

fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. 

Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e 

dimensões perfeitamente regulares.  

O armazenamento e o transporte dos pisos serão realizados de modo a evitar quebras, 

trincas, contato com substancias nocivas e outras condições prejudiciais. 

As caixas serão empilhadas e agrupadas por tipo e discriminação da área a que se 

destinam. Os rodapés e demais peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os 

mesmos cuidados, juntamente com os pisos. Quanto a referência, utilizar piso cerâmico esmaltado 

medindo 35x35cm, com no mínimo PEI-3, o material deverá ser aprovado pela Fiscalização.  

A colocação deverá ser com juntas contínuas sem amarração e deverá ter perfeita 

uniformidade. O assentamento deverá ser com argamassa industrializada colante tipo AC I, 

utilizando-se desempenadeira dentada. As juntas deverão ser de 3mm, com juntas a prumo e com 

alinhamento perfeito.  

O rejuntamento só será executado após o completo endurecimento e secagem da 

argamassa de assentamento do piso cerâmico, a fim de evitar o fenômeno de “eflorescência” A laje 

ou o contrapiso deverá ser abundantemente molhada para a perfeita aderência. Será rejuntado 

com cimento para rejunte na cor branca, com juntas de 3mm. Nas áreas de sanitários deve-se 

prever declividade mínima de 0,3% de forma a permitir o escoamento de água para os ralos, 
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obedecendo às indicações de projeto. A tolerância permitida para o nivelamento será de no máximo 

2mm cada metro, ou seja 0,2%.  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 

arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com 

as indicações do projeto. 

 

3.9.4 Calçada em Concreto 

Será executado passeio em concreto 20 Mpa, no traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ 

areia média/ brita 1), aplicado sobre base compactada perfeitamente uniforme, resultando em um 

piso de alta qualidade e de rápida drenagem. A calçada terá espessura final acabada de 6 cm e 

juntas de dilatação em madeira. 

Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser empregadas 

ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento, ficando cravadas na base 

e dispostas transversalmente às guias, espaçadas de no máximo 1,50 m. Após a concretagem, as 

ripas ficam incorporadas no concreto, porém aparentes na superfície do passeio. Deve ser utilizada 

uma junta longitudinal no centro da calçada quando a largura for superior a 1,5 m. 

O preparo do terreno sobre o qual se assentará a calçada é de máxima importância, para 

garantir a qualidade do serviço. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (orgânicos ou saturados 

de água), torna-se necessária a sua remoção, até uma profundidade conveniente. 

A superfície de fundação do calçamento deve ser devidamente regularizada e bem 

compactada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de 

partículas soltas ou sulcadas e ainda, não deve apresentar solos que contenham substâncias 

orgânicas, e sem quaisquer problemas de infiltrações d'água ou umidade excessiva. 

Antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. 

O concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e regularizado 

com uma régua de madeira de comprimento aproximado de 1,50 m. À medida que se for 

procedendo à regularização, as pontas de ferro que sustentam as ripas devem ir sendo retiradas. 

O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira. Não é necessário 

fazer um alisamento da superfície. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas existentes 

junto às fôrmas ou removem-se os excessos. 

A superfície deve ser mantida continuamente úmida, quer irrigando-a diretamente, quer 
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recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento vazios, molhados várias vezes 

ao dia. A proteção com folhagem cortada também pode servir para evitar a incidência direta dos 

raios solares, esse tratamento deve ser indicado logo que o concreto esteja endurecido e ser 

mantido por no mínimo 7 dias. 

 

3.9.5 Piso intertravado 

Será executado piso em bloco de concreto retangular, intertravado, com dimensões 20 x 

10cm e espessura 6,0cm, assentados sobre o colchão de areia. Os blocos serão assentes sobre o 

colchão de areia em linhas perpendiculares ao eixo da pista, obedecendo às cotas e abaulamento 

do projeto. As juntas de cada fiada dos blocos deverão ser alternadas com relação às duas fiadas 

vizinhas de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco, no seu terço médio. 

Método construtivo: 

1º Passo - Nivelar, uniformizar a área onde será assentado o piso. 

2º Passo - Compactar a área, em partes pequenas pode-se usar soquete, em áreas maiores, 

é preciso o auxílio de placa vibratória ou rolo vibro compactador. 

3º Passo - Instalação das guias de concreto para confinamento do pavimento. 

4º Passo - Colocação da Brita no caso de tráfego pesado ou pedrisco para tráfego médio, 

que pode ser espalhada com carrinho manual ou pá carregadeira em grandes áreas, deixando 

uniforme, e em seguida compactar. 

5º Passo - Colocação de areia ou pó de pedra que para tráfego leve já se coloca após a 

compactação do solo dispensando brita ou pedrisco deixando uma camada de 3 a 5 cm. 

6º Passo - Iniciar o assentamento das peças do piso por uma das extremidades, havendo a 

necessidade de recorte deve ser executado por ferramentas como makita ou policorte. 

7º Passo - Constantemente verifique o nível e ajuste as peças com um martelo de borracha. 

8º Passo - Ao final retire o excesso do material com uma vassoura. 

 

A compra de materiais dentro das normas técnicas pelos órgãos públicos é garantida por 

lei. Assim sendo, quando comprovado que o material entregue em uma obra pública não é 

normatizado, ou seja, não atente as normas, este deverá ser trocado imediatamente. 
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3.9.6 Piso Podotátil 

Nos locais indicados no projeto será executado piso tátil, este poderá ser direcional ou 

alerta, com dimensões de 25 cm x 25 cm. 

O piso tátil, quando de borracha, terá espessura de 5 mm (pode variar conforme fabricante), 

e será assentado com utilização de cola vinílica sobre piso cerâmico. 

Quando de concreto pré-moldado o piso tátil terá espessura de 2 cm (pode variar conforme 

fabricante), e será assentado com utilização de argamassa industrializada tipo AC – II. 

Os pisos deverão atender às especificações da NBR 9050/94. 

O rejunte pode ser feito com material da mesma marca, seguindo as normas do fabricante. 

O piso tátil de alerta deve ser, conforme projeto, posicionado no início e término dos trechos 

e em mudanças de direção de fluxo, com faixas de 25 cm de largura. 

 

 

3.10 Pintura 
3.10.1 Disposições Gerais 

Disposições gerais para a execução de qualquer tipo de pintura:  

  as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e 

raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

 as superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; 
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 cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, devendo se observar um intervalo de 24 horas entre demãos 

sucessivas; 

 igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, 

observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa; 

 deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

 

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: 

  isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 

 separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou 

outros materiais; 

 remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor 

adequado, sempre que necessário. 

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de 0,50x1,00m no próprio local a que se destina, para aprovação da 

Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas 

composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas 

conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão 

uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Os recipientes utilizados no 

armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais 

estranhos ou resíduos. 

Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas 

com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme 

e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem 

empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os 

trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva 

umidade. 

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as 

indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos. 

A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos 
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materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por armazenagem inadequada. 

Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão removidos ao término de cada dia 

de trabalho.  

De modo geral, os materiais básicos que poderão ser utilizados nos serviços de pintura 

são: 

 corantes, naturais ou artificiais; 

 dissolventes; diluentes, para dar fluidez; 

 aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes; 

 cargas, para dar corpo e aumentar o peso; 

 plastificante, para dar elasticidade; 

 secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta. 

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas 

para o tipo de pintura a que serão submetidas. 

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras 

imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente 

as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar 

perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento. 

As superfícies de madeira serão previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer 

resíduos. Todas as imperfeições serão corrigidas com goma-laca ou massa. Em seguida, lixar 

conforme especificação do fabricante antes da aplicação da pintura de base. Após esta etapa, será 

aplicada uma demão de “primer” selante, conforme especificação de projeto, a fim de garantir 

resistência à umidade e melhor aderência das tintas de acabamento. 

Em todas as superfícies de ferro ou aço, internas ou externas, exceto as galvanizadas, 

serão removidas as ferrugens, rebarbas e escórias de solda, com escova, palha de aço, lixa 

ou outros meios. Deverão também ser removidas graxas e óleos com ácido clorídrico diluído e 

removentes especificados. Depois de limpas e secas as superfícies tratadas, e antes que o 

processo de oxidação se reinicie, será aplicada uma demão de “primer” anticorrosivo, conforme 

especificação de projeto. 

Superfícies Metálicas (Metal Galvanizado) Superfícies zincadas, expostas a intempéries ou 

envelhecidas e sem pintura, requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente, será 

utilizado ácido acético glacial diluído em água, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, 

dando uma demão farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superfícies, devidamente 
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limpas, livres de contaminação e secas, poderão receber diretamente uma demão de tinta-

base. 

 

3.10.2 Fundo Selador 

O selador é uma tinta mais simples e rala que deve ser aplicado sobre o emboço para que 

o mesmo possa absorver essa tinta e selar a parede.  

A aplicação de fundo selador servirá para reduzir a porosidade e uniformizar as superfícies, 

para melhorar sua textura e facilitar a adesão da tinta de acabamento, com ele é possível reduzir e 

uniformizar a absorção não útil da tinta nos poros da argamassa de revestimento. 

 

3.10.3 Emassamento com massa corrida PVA e acrílica 

Em paredes já revestidas com reboco e sem pintura prévia deverá ser aplicado fundo 

selador acrílico, após 24 horas da aplicação, com uma espátula ou desempenadeira de aço, deverá 

ser aplicada massa corrida (PVA em ambientes internos e acrílica em ambientes externos) em 

camadas finas e em número suficiente para o perfeito nivelamento da superfície. O intervalo mínimo 

a ser observado entre as camadas será de 4 horas para massa PVA e de 2 horas para massa 

acrílica, em tempo sem a incidência de chuva.  

Nas paredes previamente pintadas deverá ser aplicado fundo preparador de superfícies, após 

limpeza e lixamento adequados. Na falta deste poderá ser aplicado fundo selador acrílico. O 

emassamento em paredes previamente pintadas deverá priorizar possíveis trincas e imperfeições 

existentes, sem necessidade de emassamento de toda a área, evitando o acúmulo desnecessário 

de material. 

Antes da aplicação a superfície deverá estar isenta de graxas e poeira, podendo ser lixada 

e escovada para garantir sua limpeza. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 

 

3.10.4 Pintura Látex Acrílica 

Será utilizada tinta látex acrílica, na cor indicada em projeto, de primeira qualidade, o 

material deverá ser aprovado pela fiscalização. Decorridas 24 horas da aplicação da massa acrílica 

ou selador, quando for o caso, a superfície será lixada levemente e limpa. Serão aplicadas as 

demãos necessárias da tinta de acabamento, a rolo e a pincel, na diluição indicada pelo fabricante. 
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Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 

conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 

 

3.11 Inst. Hidrossanitárias 

O projeto de instalações hidráulicas e sanitárias das edificações foram realizados seguindo 

as orientações da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 5626 (Instalação Predial 

de Água Fria), NBR 8160 (Instalações Prediais de Esgoto Sanitário), NBR 13969 (Tanques sépticos 

- Unidades de Tratamento Complementar e Disposição Final dos Efluentes), NBR 

10844(Instalações Prediais de Águas Pluviais), NBR 9050 (Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, 

Espaços e Equipamentos Urbanos) e orientações das normas padronizadoras da concessionária 

local, observando-se as necessidades, conforto e segurança dos usuários das instalações futuras.  

Observa-se aqui que esse projeto poderá sofrer alterações de acordo com a necessidade 

executivo-construtivas, observando as normas e padrões estabelecidos pela ABNT, não devendo 

ficar aquém do projeto. Toda e qualquer alteração deverá ser informada para necessária 

atualização e elaboração do projeto. 

 

3.12 Inst. Elétricas 

O projeto foi elaborado de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, NBR 5413 “Iluminação de Interiores” e NBR 5410 “Instalações Elétricas de Baixa 

Tensão”.  

Observa-se aqui que esse projeto poderá sofrer alterações de acordo com a necessidade 

executivo-construtivas, observando com tudo as normas e padrões estabelecidos pela ABNT, não 

devendo ficar aquém do projeto. Toda e qualquer alteração deverá ser informada para necessária 

atualização e elaboração do projeto “as built”. 

A alimentação elétrica para atendimento das instalações propostas deve ser derivada da 

rede de distribuição secundária existente, localizada próxima ao local da obra. A mesma deve ser 

trifásica na tensão de 380V (entre fases) e 220V (fase e neutro).  

O setor técnico competente do município deve confirmar a disponibilidade de potência, bem 

como os detalhes para a derivação do ramal, conforme indicado no projeto. Os ramais 

alimentadores devem ser formados por cabos unipolares, com isolação de PVC, conforme norma 

ABNT NBR 7288, isolação 0,6/1,0kV. 
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3.13 Inst. de Combate a Incêndio 

Conforme normas e instruções técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, 

o porte da edificação de projeto dispensa o projeto técnico de combate a incêndio, entretanto, foram 

previstos itens mínimos de segurança visando o conforto dos usuários. 

Estão previstas as instalações de extintores de incêndio, luminárias de emergência e placas 

de sinalização de rota de fuga e saídas de emergência. 

 
Placas de sinalização de emergência. 

 

 
Exemplo de extintor de incêndio. 

 
 

3.14 Serviços Complementares 
3.14.1 Bancada de Granito 

Serão instaladas bancadas de granito polido tipo andorinha para lavatórios, pias de cozinha 

e prateleiras. 

As bancadas serão instaladas de forma a serem fixadas 3 cm no revestimento das paredes, 

apoiadas com mãos-francesas e acabamento com massa plástica para granito. 
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3.14.2 Barras de Apoio 

Nos sanitários destinados à pessoas com necessidades especiais está prevista a instalação 

de barras de apoio em aço inox polido, com no mínimo 3 cm de diâmetro, as quais serão chumbadas 

com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 nas alvenarias ou fixadas com auxílio de 

parafusos. A resistência e segurança da instalação devem ser inspecionadas pela fiscalização.  

O posicionamento, quantidade e dimensões das barras deve obedecer ao que preconiza a 

norma NBR 9050, seguindo fielmente o projeto arquitetônico. 

Junto às bacias sanitárias devem ser instaladas no mínimo 3 (três) barras de apoio, sendo 

2 (duas) horizontais e 1 (uma) vertical. A barra horizontal mais próxima à bacia sanitária, quando 

esta for composta com caixa de descarga acoplada dever estar posicionada a no mínimo 6 cm 

acima da mesma. 

 
3.15 Serviços Finais 

O entulho e prováveis sobras de material devem ser removidos da obra antes de sua 

entrega. No recebimento, a obra deve estar executada de acordo com as especificações técnicas 

e totalmente limpa. 

Ao final da obra, toda a área estará limpa, retirando-se, pois, todo bota-fora, resto de 

materiais e instalações, cabendo à CONTRATADA, inclusive, o ônus de restauração de áreas 

eventualmente trabalhadas. 

Os pisos cerâmicos devem ser limpos de todos os resíduos de cimento e tinta provenientes 

dos serviços de revestimentos, pinturas e acabamentos. Poderão ser utilizadas substâncias 

químicas como ácido muriático para a remoção das graxas devendo-se obedecer às normas de 

segurança e proteção individual do profissional. 

 
 

3.16 Observações 

É exigência indispensável que todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 

novos e de primeira qualidade. 

Para todos os materiais especificados serão admitidas apenas marcas originais. As marcas 

e modelos deverão ser aprovados previamente pela fiscalização. 

A contratada pela obra é responsável por todos os itens relacionados com a execução da 

mesma, tais como: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais, seguros e equipamentos 

necessários a uma perfeita execução dos serviços. 



32 
 

A contratada será obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. A fiscalização 

terá poderes para afastar da obra, qualquer funcionário que julgar indesejável ou prejudicial ao bom 

andamento dos serviços. 

Toda obra deverá ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em desenhos e 

memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida. 

Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto na planilha orçamentária. 

Quando houver omissão no projeto arquitetônico e nas especificações, será consultada a 

fiscalização. 

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, somente 

serão considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização e com os órgãos 

envolvidos no projeto. 

A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não aceitação parcial 

ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes renegadas sem direito a indenização. 

A obra deverá ter as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, 

inclusive banheiro. 

A contratada fará um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais necessários 

ao bom andamento de todos os serviços. 

A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e 

especificações para que sejam facilitados os serviços de fiscalização; A contratada se 

responsabilizará pela colocação de placa de identificação do programa de financiamento, 

contendo detalhamento sobre a executora dos serviços. 

Serão de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes ao período 

de execução dos serviços. 

Os materiais a serem empregados nas construções deverão atender as características 

estabelecidas pela fiscalização da prefeitura e na falta deste às normas da ABNT no que couber. 

Os materiais não aprovados pela fiscalização terão um prazo de 48 horas para a 

retirada do recinto da obra. 

Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada 

imediatamente do local da obra. 

Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra. 
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Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser 

comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalização tome conhecimento e ordene as 

providências a serem tomadas. 

Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverão ser isentas de 

impurezas, tais como materiais orgânicos, óleos, sais, pedras, etc. 
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4.0 CUSTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13
ITEM TOTAL (R$) TOTAL (%)

1 45.169,00 2,57%
2 115.846,86 6,58%

2.1 90.270,66 5,13%
2.2 25.576,20 1,45%
3 99.259,05 5,64%
4 164.821,90 9,37%
5 116.385,12 6,62%
6 439.790,00 25,00%
7 114.631,60 6,52%
8 85.856,00 4,88%
9 46.929,00 2,67%

10 7.526,90 0,43%
11 66.808,70 3,80%
12 16.657,55 0,95%
13 59.785,17 3,40%
14 30.226,70 1,72%
15 63.596,50 3,61%
16 71.984,60 4,09%
17 38.672,40 2,20%
18 72.582,96 4,13%
19 85.579,84 4,86%
20 17.180,00 0,98%

1.759.289,85 100,00%

ESTRUTURAS METÁLICAS
LIMPEZA

TOTAL

ESQUADRIAS
VIDROS
FORRO
PINTURA
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E SPDA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

CALÇADA
REVESTIMENTO CERÂMICO
PISOS DE CONCRETO E BASES
RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
COBERTURA
IMPERMEABILIZAÇÃO

DEMOLIÇÃO E RETIRADA
CANTEIRO DE OBRA
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
ALVENARIA E DIVISÓRIAS
BUEIROS
PAVIMENTAÇÃO

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA RESUMO

DESCRIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
SERVIÇOS PRELIMINARES



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

1 45.169,00
1.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300,00 33,38 40,43 12.129,00
1.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300,00 50,54 61,22 18.366,00
1.3 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 121,14 146,74 14.674,00
2 115.846,86

2.1 90.270,66
2.1.1 C4913 SEINFRA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) M2 1.500,00 8,10 9,81 14.715,00

2.1.2 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 400,00 21,91 26,54 10.616,00

2.1.3 104791 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 250,00 6,32 7,66 1.915,00

2.1.4 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 150,00 23,66 28,66 4.299,00

2.1.5 97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 500,00 2,80 3,39 1.695,00

2.1.6 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 200,00 9,16 11,10 2.220,00

2.1.7 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 210,00 54,51 66,03 13.866,30

2.1.8 97626 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 12,00 547,87 663,63 7.963,56

2.1.9 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M2 250,00 21,91 26,54 6.635,00

2.1.10 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1.500,00 3,40 4,12 6.180,00

2.1.11 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 100,00 12,10 14,66 1.466,00

2.1.12 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 30,00 1,50 1,82 54,60

2.1.13 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 20,00 23,66 28,66 573,20

2.1.14 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 100,00 1,72 2,08 208,00

2.1.15 100981 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 800,00 9,23 11,18 8.944,00

2.1.16 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 1.000,00 7,36 8,92 8.920,00

2.2 25.576,20
2.2.1 C1622 SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 2,00 3.600,02 4.360,70 8.721,40
2.2.2 C4541 SEINFRA PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M2 5,00 407,98 494,19 2.470,95

2.2.3 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 50,00 56,22 68,10 3.405,00

2.2.4 C2102 SEINFRA RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 1.000,00 5,06 6,13 6.130,00
2.2.5 C4994 SEINFRA LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M MÊS 5,00 800,60 969,77 4.848,85

3 99.259,05
3.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 60,00 81,64 98,89 5.933,40

3.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 80,00 25,34 30,69 2.455,20

3.3 C3345 SEINFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 40,00 601,13 728,15 29.126,00

3.4 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 20,00 582,91 706,08 14.121,60

3.5 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 20,00 668,20 809,39 16.187,80

3.6 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 20,00 281,29 340,73 6.814,60

3.7 C3345 SEINFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 20,00 601,13 728,15 14.563,00

3.8 105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 20,00 50,00 60,57 1.211,40

3.9 105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 20,00 63,79 77,27 1.545,40

3.10 C4740 SEINFRA
RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA
ESP.=25MM

M2 5,00 348,58 422,23 2.111,15

3.11 C3106 SEINFRA
REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E
COLOCAÇÃO)

KG 50,00 24,68 29,89 1.494,50

3.12 104105 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022

KG 250,00 12,20 14,78 3.695,00

4 164.821,90

4.1 103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 800,00 117,05 141,78 113.424,00

4.2 103335 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

M2 150,00 143,19 173,45 26.017,50

4.3 102254 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 10,00 852,34 1.032,44 10.324,40

4.4 C3545 SEINFRA
MUTIRÃO MISTO - CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.=7mm
P/PAREDE

M2 1.600,00 7,77 9,41 15.056,00

5 116.385,12

5.1 C4364 SEINFRA
LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E
LIMPEZA GERAL DAS BOCAS

M 20,00 22,21 26,90 538,00

5.2 C0408 SEINFRA BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m) UN 6,00 2.215,12 2.683,17 16.099,02
5.3 C0888 SEINFRA CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m) M 30,00 1.711,36 2.072,97 62.189,10

5.4 804062 SICRO
BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS
RETAS

UN 100,00 310,07 375,59 37.559,00

6 439.790,00

6.1 101172 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 3.000,00 95,95 116,22 348.660,00

6.2 94275 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1.000,00 37,07 44,90 44.900,00

CANTEIRO DE OBRA

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

BUEIROS

PAVIMENTAÇÃO

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES
DEMOLIÇÃO E RETIRADA
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6.3 101852 SINAPI
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO
MATERIAL. AF_12/2020

M2 500,00 76,33 92,46 46.230,00

7 114.631,60
7.1 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 80,00 87,84 106,40 8.512,00

7.2 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 90,00 959,39 1.162,11 104.589,90

7.3 101094 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

M 5,00 252,57 305,94 1.529,70

8 85.856,00

8.1 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

M2 400,00 126,72 153,50 61.400,00

8.2 87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 150,00 61,49 74,48 11.172,00

8.3 87275 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 150,00 73,11 88,56 13.284,00

9 46.929,00

9.1 103913 SINAPI
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0
CM. AF_04/2022

M2 40,00 129,78 157,20 6.288,00

9.2 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2 100,00 89,37 108,25 10.825,00

9.3 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 200,00 44,49 53,89 10.778,00

9.4 87632 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

M2 100,00 48,00 58,14 5.814,00

9.5 87690 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 200,00 54,59 66,12 13.224,00

10 7.526,90

10.1 88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES
45X45CM. AF_02/2023

M 300,00 8,82 10,68 3.204,00

10.2 88648 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES
35X35CM. AF_02/2023

M 150,00 7,72 9,35 1.402,50

10.3 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 20,00 120,55 146,02 2.920,40
11 66.808,70

11.1 C2200 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 300,00 56,08 67,93 20.379,00

11.2 94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 200,00 38,16 46,22 9.244,00

11.3 94210 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 50,00 60,06 72,75 3.637,50

11.4 94219 SINAPI
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M 100,00 29,31 35,50 3.550,00

11.5 92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 300,00 59,97 72,64 21.792,00

11.6 100434 SINAPI
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 40,00 122,37 148,23 5.929,20

11.7 94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 30,00 62,66 75,90 2.277,00

12 16.657,55

12.1 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 150,00 48,42 58,65 8.797,50

12.2 C3859 SEINFRA MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS M2 150,00 14,12 17,10 2.565,00

12.3 C1232 SEINFRA
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA C/ VÉU DE FIBRA DE
VIDRO C/ PINTURA DEFLETIVA

M2 10,00 189,66 229,74 2.297,40

12.4 C4845 SEINFRA
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (100x100x80cm), LASTRO EM BRITA,
EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA

UN 5,00 494,95 599,53 2.997,65

13 59.785,17

13.1 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 10,00 460,39 557,67 5.576,70

13.2 C4830 SEINFRA JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO M2 4,00 538,24 651,97 2.607,88
13.3 C3729 SEINFRA REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO M2 5,00 84,64 102,52 512,60

13.4 94570 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 10,00 307,36 372,31 3.723,10

13.5 91298 SINAPI
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 1.144,70 1.386,58 13.865,80

13.6 90841 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN 5,00 958,60 1.161,15 5.805,75

13.7 90842 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN 4,00 967,25 1.171,63 4.686,52

13.8 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN 10,00 1.014,44 1.228,79 12.287,90

13.9 90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN 5,00 1.102,75 1.335,76 6.678,80

REVESTIMENTO CERÂMICO

PISOS DE CONCRETO E BASES

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

ESQUADRIAS

CALÇADA
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13.10 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,00 536,45 649,80 1.949,40

13.11 C1999 SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 8,00 215,75 261,34 2.090,72
14 30.226,70

14.1 13398/ORSE ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, INCLUSIVE
PERFIS E FERRAGENS

M2 40,00 450,00 545,09 21.803,60

14.2 13096/ORSE ORSE
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021

M2 10,00 695,38 842,31 8.423,10

15 63.596,50

15.1 96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 50,00 75,40 91,33 4.566,50

15.2 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 1.000,00 45,74 55,40 55.400,00
15.3 96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 1.000,00 3,00 3,63 3.630,00
16 71.984,60

16.1 C1207 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 100,00 17,68 21,42 2.142,00
16.2 C4913 SEINFRA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) M2 1.000,00 8,10 9,81 9.810,00
16.3 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 100,00 1,79 2,17 217,00

16.4 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1.000,00 4,03 4,88 4.880,00

16.5 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

M2 2.000,00 11,87 14,38 28.760,00

16.6 88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

M2 600,00 14,07 17,04 10.224,00

16.7 C0588 SEINFRA CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 1.500,00 5,81 7,04 10.560,00

16.8 102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 30,00 15,91 19,27 578,10

16.9 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 50,00 8,91 10,79 539,50

16.10 100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 50,00 23,08 27,96 1.398,00

16.11 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

M2 200,00 11,87 14,38 2.876,00

17 38.672,40

17.1 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 45,99 55,71 1.114,20

17.2 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 34,35 41,61 416,10

17.3 92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 30,76 37,26 745,20

17.4 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 10,00 31,43 38,07 380,70

17.5 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 50,99 61,76 1.235,20

17.6 92025 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00 70,33 85,19 2.129,75

17.7 91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 5,00 17,29 20,94 104,70

17.8 C2067 SEINFRA
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm,
C/BARRAMENTO

UN 5,00 323,71 392,11 1.960,55

17.9 101897 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 1.047,55 1.268,90 2.537,80

17.10 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 10,00 62,39 75,57 755,70

17.11 93665 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 5,00 69,14 83,75 418,75

17.12 C4562 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V UN 5,00 133,83 162,11 810,55

17.13 101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 92,61 112,18 1.121,80

17.14 91853 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,00 9,07 10,99 1.099,00

17.15 91843 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 6,32 7,66 229,80

17.16 91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 50,00 18,01 21,82 1.091,00

17.17 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 10,97 13,29 265,80

17.18 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.000,00 4,46 5,40 5.400,00

17.19 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 300,00 6,96 8,43 2.529,00

17.20 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200,00 9,75 11,81 2.362,00

17.21 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 400,00 3,04 3,68 1.472,00

17.22 103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 50,00 28,99 35,12 1.756,00

17.23 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 50,00 13,25 16,05 802,50

17.24 100903 SINAPI
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 100,00 28,51 34,53 3.453,00

17.25 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 10,00 104,80 126,94 1.269,40

17.26 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

UN 5,00 85,36 103,40 517,00

17.27 96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 5,00 159,65 193,38 966,90

17.28 101887 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU
PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 80,00 17,83 21,60 1.728,00

18 72.582,96

VIDROS

FORRO

PINTURA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E SPDA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

18.1 86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 476,74 577,48 5.774,80

18.2 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 291,57 353,18 706,36

18.3 100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 10,00 755,75 915,44 9.154,40

18.4 103018 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,00 351,12 425,31 4.253,10

18.5 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 140,74 170,48 1.704,80

18.6 86903 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 338,54 410,07 4.100,70

18.7 86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 20,00 22,22 26,92 538,40

18.8 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 20,00 12,05 14,60 292,00

18.9 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 20,00 10,50 12,72 254,40

18.10 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 20,00 46,81 56,70 1.134,00

18.11 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 292,70 354,55 709,10

18.12 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 92,11 111,57 1.115,70

18.13 86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 22,65 27,44 219,52

18.14 94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 10,00 37,25 45,12 451,20

18.15 86889 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 836,93 1.013,77 8.110,16

18.16 95546 SINAPI
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

UN 10,00 235,77 285,59 2.855,90

18.17 C0797 SEINFRA CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 10,00 13,88 16,81 168,10

18.18 89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 180,00 18,76 22,72 4.089,60

18.19 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 180,00 21,63 26,20 4.716,00

18.20 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 90,00 17,38 21,05 1.894,50

18.21 90745 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

M 20,00 10,00 12,11 242,20

18.22 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 60,00 23,07 27,94 1.676,40

18.23 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 180,00 32,14 38,93 7.007,40

18.24 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00 78,73 95,37 1.907,40

18.25 01714/ORSE ORSE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 100 PESSOAS (V=5290 LITROS) UN 3,00 2.616,15 3.168,94 9.506,82

19 85.579,84

19.1 102362 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

M2 200,00 164,93 199,78 39.956,00

19.2 02408/ORSE ORSE TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, DESMONTÁVEL PAR 4,00 2.611,89 3.163,78 12.655,12

19.3 C1348 SEINFRA
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE
REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

CJ 4,00 4.101,25 4.967,84 19.871,36

19.4 C1351 SEINFRA
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM,
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

CJ 4,00 2.703,16 3.274,34 13.097,36

20 17.180,00
20.1 C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL M2 1.000,00 14,18 17,18 17.180,00

1.759.289,85

LIMPEZA

TOTAL

ESTRUTURAS METÁLICAS



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13
CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
INSUMO 4083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
SEDI 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 4069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

INSUMO 2706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C4913 SEINFRA REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVAÇÃO)

M2

INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,4

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

COMPOSICAO 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2301

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,774

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 104791 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0228
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0765

COMPOSICAO 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 0,0637

COMPOSICAO 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 0,0833

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2807
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7936

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

COMPOSICAO 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0336
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0951

TAXA DE BDI (21,13 %) 0,59
TOTAL COM BDI - 97641 3,39

25,10 0,84
20,64 1,96

TOTAL SEM BDI - 97641 2,80

TOTAL COM BDI - 97645 28,66

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2,80

20,64 16,37
TOTAL SEM BDI - 97645 23,66
TAXA DE BDI (21,13 %) 5,00

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

23,66

25,99 7,29

TOTAL SEM BDI - 104791 6,32
TAXA DE BDI (21,13 %) 1,34
TOTAL COM BDI - 104791 7,66

20,64 1,57

26,80 1,70

29,63 2,46

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

6,32

25,99 0,59

TOTAL SEM BDI - 97633 21,91
TAXA DE BDI (21,13 %) 4,63
TOTAL COM BDI - 97633 26,54

21,91

25,85 5,94

20,64 15,97

TAXA DE BDI (21,13 %) 1,71
TOTAL COM BDI - C4913 9,81

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

8,10

20,26 8,10
TOTAL SEM BDI - C4913 8,10

TAXA DE BDI (21,13 %) 25,60
TOTAL COM BDI - 90777 146,74

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,74 0,74

1,98 1,98

TOTAL SEM BDI - 90777 121,14

1,34 1,34

0,04 0,04

0,01 0,01

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

121,14

117,03 117,03

TOTAL SEM BDI - 90780 50,54
TAXA DE BDI (21,13 %) 10,68
TOTAL COM BDI - 90780 61,22

0,10 0,10

1,25 1,25

1,13 1,13

46,68 46,68

1,34 1,34

0,04 0,04

TOTAL COM BDI - 90776 40,43

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
50,54

0,73 0,73

TOTAL SEM BDI - 90776 33,38
TAXA DE BDI (21,13 %) 7,05

0,04 0,04

0,10 0,10

1,25 1,25

33,38
29,92 29,92

1,34 1,34

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1087
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3075

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5586
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,0636

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1153
COMPOSICAO 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1448

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4096

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0181

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0512

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0205
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,058

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

TRAN 100981 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3

COMPOSICAO 5631 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,0083

COMPOSICAO 5632 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,0151

COMPOSICAO 67826 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,0267

COMPOSICAO 67827 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,0203

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP 97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2487
COMPOSICAO 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0879

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
C1622 SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN

INSUMO I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 4 21,10 84,40

TOTAL COM BDI - 97650 8,92

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
3.600,02

25,40 2,23
TOTAL SEM BDI - 97650 7,36
TAXA DE BDI (21,13 %) 1,56

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

7,36

20,64 5,13

TOTAL SEM BDI - 100981 9,23
TAXA DE BDI (21,13 %) 1,95
TOTAL COM BDI - 100981 11,18

91,52 1,38

182,34 4,86

60,24 1,22

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

9,23

213,54 1,77

TOTAL SEM BDI - 97665 1,72
TAXA DE BDI (21,13 %) 0,36
TOTAL COM BDI - 97665 2,08

1,72

26,34 0,53
20,64 1,19

TAXA DE BDI (21,13 %) 0,32
TOTAL COM BDI - 97664 1,82

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,23 0,45

20,64 1,05
TOTAL SEM BDI - 97664 1,50

TOTAL COM BDI - 97663 14,66

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,50

20,64 8,45
TOTAL SEM BDI - 97663 12,10
TAXA DE BDI (21,13 %) 2,56

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

12,10

25,23 3,65

TOTAL SEM BDI - 97647 3,40
TAXA DE BDI (21,13 %) 0,72
TOTAL COM BDI - 97647 4,12

3,40

20,64 2,37
25,40 1,03

TAXA DE BDI (21,13 %) 115,76
TOTAL COM BDI - 97626 663,63

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,99 92,48
20,64 455,39

TOTAL SEM BDI - 97626 547,87

TOTAL COM BDI - 97622 66,03

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

547,87

20,64 45,31
TOTAL SEM BDI - 97622 54,51
TAXA DE BDI (21,13 %) 11,52

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

54,51

25,99 9,20

TOTAL SEM BDI - 97644 9,16
TAXA DE BDI (21,13 %) 1,94
TOTAL COM BDI - 97644 11,10

9,16

25,99 2,82
20,64 6,34

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

INSUMO I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 8
INSUMO I2320 SEINFRA ENCANADOR H 8
INSUMO I2391 SEINFRA PEDREIRO H 8
INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 8,12
INSUMO I0109 SEINFRA AREIA MEDIA M3 0,0189
INSUMO I0177 SEINFRA BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO UN 1

INSUMO I10268 SEINFRA CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA UN 1

INSUMO I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 25

INSUMO I1725 SEINFRA PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 1

INSUMO I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 8
INSUMO I2082 SEINFRA TIJOLO MACIÇO COMUM UN 30
INSUMO I2161 SEINFRA TUBO CERÂMICO DE 100MM M 5
INSUMO I2167 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') M 30

INSUMO I2943 SEINFRA HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
C4541 SEINFRA PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M2

INSUMO I1530 SEINFRA MONTADOR H 3
INSUMO I2391 SEINFRA PEDREIRO H 3
INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 3
INSUMO I0871 SEINFRA COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" UN 0,17
INSUMO I1945 SEINFRA TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2' UN 0,17
INSUMO I2170 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') M 1,5

INSUMO I8395 SEINFRA LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/
LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA

M2 1

COMPOSICAO C0830 SEINFRA CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,0125

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERT 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_03/2024

M

INSUMO 4417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7445

INSUMO 4433 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,4125

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,111

INSUMO 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256

INSUMO 10567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,55

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247

COMPOSICAO 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,007

COMPOSICAO 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,028

COMPOSICAO 94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 0,004

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
C2102 SEINFRA RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2

INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,25

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C4994 SEINFRA LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL -
6,00M X 2,35M

MÊS

INSUMO I9469 SEINFRA LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M
X 2,35M

MÊS 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
MOVT 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

MOVT 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3

COMPOSICAO 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054

COMPOSICAO 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866

312,32 1,68

69,35 0,04

20,64 16,23

TOTAL COM BDI - 93358 98,89

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,34

20,64 81,64
TOTAL SEM BDI - 93358 81,64
TAXA DE BDI (21,13 %) 17,25

TOTAL COM BDI - C4994 969,77

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
81,64

800,60 800,60

TOTAL SEM BDI - C4994 800,60
TAXA DE BDI (21,13 %) 169,17

TOTAL COM BDI - C2102 6,13

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

800,60

20,26 5,06
TOTAL SEM BDI - C2102 5,06
TAXA DE BDI (21,13 %) 1,07

TOTAL COM BDI - 99059 68,10

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
5,06

574,11 2,29

TOTAL SEM BDI - 99059 56,22
TAXA DE BDI (21,13 %) 11,88

25,64 18,58

31,16 0,21

29,59 0,82

27,47 0,70

11,53 6,34

21,19 15,35

4,35 3,23

15,64 6,45

20,34 2,25

TOTAL COM BDI - C4541 494,19

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

56,22

688,94 8,61

TOTAL SEM BDI - C4541 407,98
TAXA DE BDI (21,13 %) 86,21

46,75 7,94
50,53 75,79

87,53 87,53

26,86 80,58
20,26 60,78
36,30 6,17

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
407,98
26,86 80,58

TOTAL SEM BDI - C1622 3.600,02
TAXA DE BDI (21,13 %) 760,68
TOTAL COM BDI - C1622 4.360,70

29,90 149,50
23,24 697,20

93,67 93,67

15,99 15,99

12,77 102,16
0,47 14,10

650,72 650,72

584,75 584,75

16,09 402,25

26,86 214,88
20,26 164,51
83,58 1,57

26,86 214,88
26,18 209,44



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C3345 SEINFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS
ADQUIRIDOS

M3

INSUMO I2391 SEINFRA PEDREIRO H 5
INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 7
INSUMO I1600 SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 1,15

COMPOSICAO C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 0,3

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

INSUMO 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,8046

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 273,063

INSUMO 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 0,5792

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3275

COMPOSICAO 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4695

COMPOSICAO 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7563

COMPOSICAO 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7131

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

INSUMO 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,7229

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579

INSUMO 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 0,5934

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117

COMPOSICAO 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4637

COMPOSICAO 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534

COMPOSICAO 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,459

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,459
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,377

COMPOSICAO 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,042

COMPOSICAO 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,417

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
*15* CM. AF_03/2024

M

INSUMO 2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,009

INSUMO 39017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,274
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,137

COMPOSICAO 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =
25 MM. AF_09/2020

M2 0,076

COMPOSICAO 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,79

COMPOSICAO 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,032

TAXA DE BDI (21,13 %) 10,57

11,18 8,83

638,84 20,44

TOTAL SEM BDI - 105029 50,00

25,99 7,12
20,64 2,82

123,53 9,38

50,00

10,66 0,09

0,22 1,32

TAXA DE BDI (21,13 %) 59,44
TOTAL COM BDI - 103670 340,73

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,36 1,41

0,48 0,68

TOTAL SEM BDI - 103670 281,29

25,64 63,04

25,99 63,90
20,64 152,26

TOTAL COM BDI - 94965 809,39

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

281,29

0,51 0,36

TOTAL SEM BDI - 94965 668,20
TAXA DE BDI (21,13 %) 141,19

20,64 47,71

29,36 42,97

2,34 1,76

90,00 65,06

1,00 362,65

248,89 147,69

TOTAL COM BDI - 94963 706,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

668,20

0,51 0,36

TOTAL SEM BDI - 94963 582,91
TAXA DE BDI (21,13 %) 123,17

20,64 48,03

29,36 43,14

2,34 1,76

90,00 72,41

1,00 273,06

248,89 144,15

TOTAL COM BDI - C3345 728,15

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

582,91

649,29 194,78

TOTAL SEM BDI - C3345 601,13
TAXA DE BDI (21,13 %) 127,02

26,86 134,30
20,26 141,82

113,25 130,23

TOTAL COM BDI - 93382 30,69

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

601,13

37,67 7,39

TOTAL SEM BDI - 93382 25,34
TAXA DE BDI (21,13 %) 5,35



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024

M

INSUMO 2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,009

INSUMO 4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,203

INSUMO 39017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,251

COMPOSICAO 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =
25 MM. AF_09/2020

M2 0,104

COMPOSICAO 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,79

COMPOSICAO 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,032

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C4740 SEINFRA RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/
ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM

M2

INSUMO I0869 SEINFRA CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO M2 1
INSUMO I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 4
INSUMO I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 1,5
INSUMO I1142 SEINFRA ESTUCADOR H 1

INSUMO I9055 SEINFRA NITOBOND AR EMULSÃO P/APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA KG 1,28

INSUMO I9056 SEINFRA INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA KG 0,32

INSUMO I9059 SEINFRA ARGAMASSA POLIMÉRICA P/ REPAROS SUPERFICIAIS DE 5MM A
25MM, RENDEROC S2

KG 32,25

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C3106 SEINFRA REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO,
DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)

KG

INSUMO I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 0,2
INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,5
INSUMO I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,04
INSUMO I0163 SEINFRA AÇO CA-50 KG 1,2

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 104105 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM.
AF_06/2022

KG

INSUMO 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0015

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092

COMPOSICAO 95448 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022 KG 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PARE 103333 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

INSUMO 7267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,
6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 37,74

INSUMO 34557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,58

INSUMO 37395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0069

COMPOSICAO 87369 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0105

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PARE 103335 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2

INSUMO 7267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,
6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,62

INSUMO 34547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,805

INSUMO 37395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193 43,84 0,84

143,19

0,74 41,89

3,71 2,98

TAXA DE BDI (21,13 %) 24,73
TOTAL COM BDI - 103333 141,78

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,99 57,17
20,64 22,70

TOTAL SEM BDI - 103333 117,05

2,35 1,36

43,84 0,30

724,44 7,60

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

117,05

0,74 27,92

TOTAL SEM BDI - 104105 12,20
TAXA DE BDI (21,13 %) 2,58
TOTAL COM BDI - 104105 14,78

21,28 0,03

25,78 0,23

11,41 11,41

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

12,20

21,59 0,53

TOTAL SEM BDI - C3106 24,68
TAXA DE BDI (21,13 %) 5,21
TOTAL COM BDI - C3106 29,89

20,26 10,13
16,53 0,66
7,10 8,52

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

24,68

26,86 5,37

TOTAL SEM BDI - C4740 348,58
TAXA DE BDI (21,13 %) 73,65
TOTAL COM BDI - C4740 422,23

7,04 9,01

80,38 25,72

5,01 161,57

21,10 84,40
26,86 40,29
26,86 26,86

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

348,58

0,73 0,73

TOTAL SEM BDI - 105023 63,79
TAXA DE BDI (21,13 %) 13,48
TOTAL COM BDI - 105023 77,27

123,53 12,84

11,18 8,83

638,84 20,44

0,22 1,32

25,99 13,02
20,64 5,18

63,79

10,66 0,09

10,20 2,07

TOTAL COM BDI - 105029 60,57

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 87369 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0183

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,32
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,16

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PARE 102254 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-
E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2

INSUMO 131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE,
PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 0,53

INSUMO 10629 SINAPI DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO
COMUM, E= *3,0* CM

M2 1,05

INSUMO 37596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,97

COMPOSICAO 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,405

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,702

COMPOSICAO 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,089

COMPOSICAO 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,316

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C3545 SEINFRA MUTIRÃO MISTO - CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E
PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.=7mm P/PAREDE

M2

INSUMO I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,2
INSUMO I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,4
INSUMO I1605 SEINFRA PEDRISCO M3 0,007

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C4364 SEINFRA LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM
COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS

M

INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 1
INSUMO I6815 SEINFRA ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR H 0,05
INSUMO I7989 SEINFRA MESTRE DE LINHA H 0,01

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
C0408 SEINFRA BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m) UN

COMPOSICAO C0057 SEINFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS
PRODUZIDOS (S/TRANSP)

M3 3,264

COMPOSICAO C1402 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm
P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

M2 9,1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C0888 SEINFRA CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m) M

COMPOSICAO C0057 SEINFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS
PRODUZIDOS (S/TRANSP)

M3 2,17

COMPOSICAO C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 4,51
COMPOSICAO C0218 SEINFRA ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 1,144

COMPOSICAO C1402 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm
P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

M2 5,94

COMPOSICAO C3270 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/
TRANSP.)

M3 0,238

COMPOSICAO C3351 SEINFRA ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES M3 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PAVI 101172 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

M2

INSUMO 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,114

COMPOSICAO 5684 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031

COMPOSICAO 5685 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1077

INSUMO 13186 SINAPI

PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA
GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU
CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM
FRETE)

M3 0,119

COMPOSICAO 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3325
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3325

COMPOSICAO 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,044

TAXA DE BDI (21,13 %) 20,27

20,64 6,86

683,61 30,07

TOTAL SEM BDI - 101172 95,95

69,08 7,43

269,93 32,12

25,78 8,57

95,95

91,17 10,39

166,01 0,51

TAXA DE BDI (21,13 %) 361,61
TOTAL COM BDI - C0888 2.072,97

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

456,16 108,56

68,17 68,17
TOTAL SEM BDI - C0888 1.711,36

12,31 55,51
12,87 14,72

75,21 446,74

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1.711,36

468,97 1.017,66

TOTAL SEM BDI - C0408 2.215,12
TAXA DE BDI (21,13 %) 468,05
TOTAL COM BDI - C0408 2.683,17

2.215,12

468,97 1.530,71

75,21 684,41

TAXA DE BDI (21,13 %) 4,69
TOTAL COM BDI - C4364 26,90

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

32,75 1,63
32,75 0,32

TOTAL SEM BDI - C4364 22,21

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,21

20,26 20,26

TOTAL SEM BDI - C3545 7,77
TAXA DE BDI (21,13 %) 1,64
TOTAL COM BDI - C3545 9,41

26,86 5,37
0,71 1,70

100,50 0,70

TOTAL COM BDI - 102254 1.032,44

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

7,77

29,59 38,94

TOTAL SEM BDI - 102254 852,34
TAXA DE BDI (21,13 %) 180,10

25,78 36,22

20,64 14,48

31,16 2,77

70,29 37,25

685,93 720,22

2,54 2,46

TOTAL COM BDI - 103335 173,45

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

852,34

20,64 23,94
TOTAL SEM BDI - 103335 143,19
TAXA DE BDI (21,13 %) 30,26

724,44 13,25

25,99 60,29



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DROP 94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M

INSUMO 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,0066

INSUMO 41679 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X
12/15* CM (H X L1/L2)

UN 1,005

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151

COMPOSICAO 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0012

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PAVI 101852 SINAPI
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2

INSUMO 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,114

COMPOSICAO 5684 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031

COMPOSICAO 5685 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2455

COMPOSICAO 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7458
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7458

COMPOSICAO 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0203

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

MOVT 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3

INSUMO 368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 1,3889

COMPOSICAO 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054

COMPOSICAO 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866

COMPOSICAO 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PISO 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3

INSUMO 2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213

INSUMO 4509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 3,125

INSUMO 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 2,5

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417

COMPOSICAO 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,2315

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PISO 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,24
INSUMO 37595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,215

INSUMO 38186 SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO,
25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2 0,25

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218

25,99 11,35
20,64 4,49

TOTAL SEM BDI - 101094 252,57

1,00 0,24
2,21 2,68

935,27 233,81

TOTAL COM BDI - 94990 1.162,11

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

252,57

638,84 786,73

TOTAL SEM BDI - 94990 959,39
TAXA DE BDI (21,13 %) 202,72

25,64 41,71

25,99 36,77
20,64 62,78

5,18 16,18

3,57 8,92

20,34 6,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

959,39

10,66 0,22

TOTAL SEM BDI - 94342 87,84
TAXA DE BDI (21,13 %) 18,56
TOTAL COM BDI - 94342 106,40

69,35 0,04

20,64 16,23

37,67 7,39

87,84

45,00 62,50

312,32 1,68

TAXA DE BDI (21,13 %) 16,13
TOTAL COM BDI - 101852 92,46

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

20,64 15,39

683,61 13,87

TOTAL SEM BDI - 101852 76,33

166,01 0,51

69,08 16,95

25,78 19,22

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

76,33

91,17 10,39

TOTAL SEM BDI - 94275 37,07
TAXA DE BDI (21,13 %) 7,83
TOTAL COM BDI - 94275 44,90

25,99 5,59
20,64 4,43

756,14 0,90

37,07

90,00 0,59

25,44 25,56

TOTAL COM BDI - 101172 116,22

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PISO 87262 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

M2

INSUMO 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,141
INSUMO 37595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,13

INSUMO 45190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR,
ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

M2 1,0864

COMPOSICAO 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8038

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PISO 87247 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2

INSUMO 1287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 1,0616

INSUMO 1381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1325
INSUMO 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,241

COMPOSICAO 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4739

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,161

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

REVE 87275 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

INSUMO 536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MENOR OU IGUAL A
3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 1,0932

INSUMO 1381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,85
INSUMO 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,222

COMPOSICAO 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8882

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3669

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PAVI 103913 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20
MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

M2

INSUMO 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,051333

INSUMO 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,00177

INSUMO 34492 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,127157

INSUMO 42409 SINAPI AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE
HIDRATACAO DO CONCRETO

KG 0,4

INSUMO 43614 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,064167

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,032006

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065199
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,095147

COMPOSICAO 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,004295

COMPOSICAO 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 2,2

COMPOSICAO 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

M2 1

COMPOSICAO 97115 SINAPI APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

KG 0,023373

COMPOSICAO 97116 SINAPI
BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

KG 0,526

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PISO 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

INSUMO 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,45

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024

INSUMO 7156 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 1,0816

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976

26,50 28,66

25,64 2,50

89,37

3,57 1,60

20,34 0,48

TAXA DE BDI (21,13 %) 27,42
TOTAL COM BDI - 103913 157,20

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

57,64 1,34

22,98 12,08

TOTAL SEM BDI - 103913 129,78

9,74 0,04

14,24 31,32

2,58 2,58

25,64 0,82

25,99 1,69
20,64 1,96

550,00 69,93

18,07 7,22

9,28 0,59

129,78

3,57 0,18

20,74 0,03

TAXA DE BDI (21,13 %) 15,45
TOTAL COM BDI - 87275 88,56

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,85 22,95

20,64 7,57
TOTAL SEM BDI - 87275 73,11

33,60 36,73

0,72 4,93
4,22 0,93

TOTAL COM BDI - 87247 74,48

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

73,11

20,64 3,32
TOTAL SEM BDI - 87247 61,49
TAXA DE BDI (21,13 %) 12,99

0,72 6,57
4,22 1,01

25,85 12,25

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

61,49

36,12 38,34

TOTAL SEM BDI - 87262 126,72
TAXA DE BDI (21,13 %) 26,78
TOTAL COM BDI - 87262 153,50

74,50 80,93

25,85 20,77

20,64 4,26

126,72

4,22 0,59
2,21 20,17

TAXA DE BDI (21,13 %) 53,37
TOTAL COM BDI - 101094 305,94

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459

COMPOSICAO 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0739

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25415
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0919

COMPOSICAO 94968 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,069

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PISO 87632 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

M2

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5

INSUMO 7334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS

L 0,21

COMPOSICAO 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0431

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,245
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,123

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PISO 87690 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2

COMPOSICAO 87301 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 0,0607

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,285
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,142

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PISO 88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M

INSUMO 1287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 0,15

INSUMO 1381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6392
INSUMO 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,09

COMPOSICAO 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0764

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0296

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PISO 88648 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M

INSUMO 1287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 0,1225

INSUMO 1381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6392
INSUMO 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,092

COMPOSICAO 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0726

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0286

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PISO 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

M

INSUMO 20232 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L=
*15* CM, E= *2,0* CM

M 1

INSUMO 37595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,29

COMPOSICAO 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,547

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
C2200 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2

INSUMO I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1,1
INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,1
INSUMO I2045 SEINFRA TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 6

20,26 22,28
0,71 4,26

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
56,08
26,86 29,54

TOTAL SEM BDI - 98689 120,55
TAXA DE BDI (21,13 %) 25,47
TOTAL COM BDI - 98689 146,02

2,21 2,85

25,78 14,10

20,64 5,63

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

120,55

97,97 97,97

TOTAL SEM BDI - 88648 7,72
TAXA DE BDI (21,13 %) 1,63
TOTAL COM BDI - 88648 9,35

4,22 0,38

25,85 1,87

20,64 0,59

7,72

36,12 4,42

0,72 0,46

TAXA DE BDI (21,13 %) 1,86
TOTAL COM BDI - 88649 10,68

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,85 1,97

20,64 0,61
TOTAL SEM BDI - 88649 8,82

36,12 5,41

0,72 0,46
4,22 0,37

TOTAL COM BDI - 87690 66,12

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

8,82

20,64 2,93
TOTAL SEM BDI - 87690 54,59
TAXA DE BDI (21,13 %) 11,53

54,59

729,17 44,26

25,99 7,40

TAXA DE BDI (21,13 %) 10,14
TOTAL COM BDI - 87632 58,14

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,99 6,36
20,64 2,53

TOTAL SEM BDI - 87632 48,00

1,00 0,50

18,99 3,98

803,53 34,63

TOTAL COM BDI - 95241 53,89

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

48,00

521,79 36,00

TOTAL SEM BDI - 95241 44,49
TAXA DE BDI (21,13 %) 9,40

44,49

25,99 6,60
20,64 1,89

TAXA DE BDI (21,13 %) 18,88
TOTAL COM BDI - 94992 108,25

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

20,64 5,07

638,84 47,21

TOTAL SEM BDI - 94992 89,37

25,99 3,85



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COBE 94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

INSUMO 7173 SINAPI
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,399
COMPOSICAO 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133

COMPOSICAO 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0372

COMPOSICAO 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0516

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COBE 94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2

INSUMO 1607 SINAPI
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 1,26

INSUMO 4302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 1,26

INSUMO 7194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M
(SEM AMIANTO)

M2 1,357

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,166
COMPOSICAO 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128

COMPOSICAO 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0053

COMPOSICAO 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0073

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COBE 94219 SINAPI

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M

INSUMO 7181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UN 3

COMPOSICAO 87337 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR
DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3 0,0117

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35
COMPOSICAO 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,305

COMPOSICAO 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0063

COMPOSICAO 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0087

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COBE 92541 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

INSUMO 4408 SINAPI
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 2,573

INSUMO 4425 SINAPI
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,735

INSUMO 4430 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 2,336

INSUMO 20247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,07

INSUMO 39027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,05

INSUMO 40568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,03

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,402

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4

COMPOSICAO 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0412

COMPOSICAO 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0571

TAXA DE BDI (21,13 %) 12,67
TOTAL COM BDI - 92541 72,64

31,37 1,29

30,12 1,71

TOTAL SEM BDI - 92541 59,97

20,50 0,61

21,19 8,51

25,64 10,25

8,00 18,68

22,53 1,57

20,32 1,01

59,97

1,52 3,91

16,92 12,43

TAXA DE BDI (21,13 %) 6,19
TOTAL COM BDI - 94219 35,50

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

31,37 0,19

30,12 0,26

TOTAL SEM BDI - 94219 29,31

614,20 7,18

20,64 7,22
25,40 7,74

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

29,31

2,24 6,72

TOTAL SEM BDI - 94210 60,06
TAXA DE BDI (21,13 %) 12,69
TOTAL COM BDI - 94210 72,75

25,40 3,25

31,37 0,16

30,12 0,21

4,05 5,10

35,07 47,58

20,64 3,42

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

60,06

0,27 0,34

TOTAL SEM BDI - 94201 38,16
TAXA DE BDI (21,13 %) 8,06
TOTAL COM BDI - 94201 46,22

25,40 3,37

31,37 1,16

30,12 1,55

38,16

867,50 23,85

20,64 8,23

TAXA DE BDI (21,13 %) 11,85
TOTAL COM BDI - C2200 67,93

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - C2200 56,08



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COBE 100434 SINAPI

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E
VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M

INSUMO 11054 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")

UN 3

INSUMO 12614 SINAPI BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E
120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 0,33

INSUMO 12616 SINAPI
CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL,
DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL
PREDIAL

UN 0,22

INSUMO 12618 SINAPI CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM,
COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 0,35

INSUMO 12624 SINAPI EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170
MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 0,22

INSUMO 12626 SINAPI
SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO,
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL
PREDIAL

UN 1,55

INSUMO 12627 SINAPI VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119
E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

UN 0,44

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25
COMPOSICAO 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,156

COMPOSICAO 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132

COMPOSICAO 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COBE 94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M

INSUMO 142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,053

INSUMO 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,008

INSUMO 5104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0016

INSUMO 13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,059

INSUMO 40782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 
33 CM

M 1,05

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,282
COMPOSICAO 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,188

COMPOSICAO 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132

COMPOSICAO 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

IMPE 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS. AF_09/2023

M2

INSUMO 626 SINAPI

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A
FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG 1,5

COMPOSICAO 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969

COMPOSICAO 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C3859 SEINFRA MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS M2

INSUMO I1530 SEINFRA MONTADOR H 0,3
INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,3

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C1232 SEINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA
ESTRUTURADA C/ VÉU DE FIBRA DE VIDRO C/ PINTURA DEFLETIVA

M2

INSUMO I0039 SEINFRA AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO H 0,5
INSUMO I0091 SEINFRA APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO H 0,5
INSUMO I1090 SEINFRA EMULSÃO ASFALTICA KG 6
INSUMO I2086 SEINFRA TINTA ALUMÍNIO DE BASE ASFÁLTICA L 0,3
INSUMO I2099 SEINFRA TINTA PRIMARIA L 0,8
INSUMO I2292 SEINFRA VÉU DE FIBRA DE VIDRO M2 3,5

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C4845 SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm
(100x100x80cm), LASTRO EM BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA

UN

TOTAL COM BDI - C1232 229,74

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

494,95

11,16 39,06
TOTAL SEM BDI - C1232 189,66
TAXA DE BDI (21,13 %) 40,08

18,18 109,08
37,60 11,28
7,83 6,26

189,66

21,10 10,55
26,86 13,43

TAXA DE BDI (21,13 %) 2,98
TOTAL COM BDI - C3859 17,10

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

26,86 8,05
20,26 6,07

TOTAL SEM BDI - C3859 14,12

TOTAL COM BDI - 98557 58,65

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

14,12

25,99 11,17
TOTAL SEM BDI - 98557 48,42
TAXA DE BDI (21,13 %) 10,23

48,42

23,45 35,17

21,48 2,08

TAXA DE BDI (21,13 %) 13,24
TOTAL COM BDI - 94227 75,90

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

31,37 0,41

30,12 0,55

TOTAL SEM BDI - 94227 62,66

37,35 39,21

20,64 5,82
25,40 4,77

20,00 0,16

69,61 0,11

149,64 8,82

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

62,66

53,19 2,81

TOTAL SEM BDI - 100434 122,37
TAXA DE BDI (21,13 %) 25,86
TOTAL COM BDI - 100434 148,23

25,40 3,96

31,37 0,41

30,12 0,55

30,39 47,10

0,95 0,41

20,64 5,16

12,17 2,67

124,25 43,48

23,86 5,24

122,37

0,05 0,15

40,15 13,24

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

M2 3,65

COMPOSICAO C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO
1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2 3,8

COMPOSICAO C1605 SEINFRA LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE M3 0,08

COMPOSICAO C3037 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO
1:4

M2 3,8

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2

INSUMO 4930 SINAPI
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3
CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO -
ACABAMENTO NATURAL

M2 1

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,457
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,229

COMPOSICAO 88627 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,012

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C4830 SEINFRA JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL,
EXCLUSIVE VIDRO

M2

INSUMO I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,5
INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,5
INSUMO I9142 SEINFRA JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL) UN 1

COMPOSICAO C0164 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 M3 0,021

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
C3729 SEINFRA REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO M2

INSUMO I0046 SEINFRA AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 1
INSUMO I1858 SEINFRA SERRALHEIRO H 1,5
INSUMO I1566 SEINFRA PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA UN 4
INSUMO I1624 SEINFRA PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L - T - U ) M 2,5

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

INSUMO 4377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 9,2

INSUMO 36896 SINAPI
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2
FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

UN 0,8333

INSUMO 39961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,519
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,259

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 91298 SINAPI
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE
3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN

INSUMO 2432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3

INSUMO 4969 SINAPI PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU
EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM

M2 1,68

INSUMO 11055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8

COMPOSICAO 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,546

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,773

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 90841 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

COMPOSICAO 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1

COMPOSICAO 90820 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1

COMPOSICAO 90831 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1

COMPOSICAO 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 9,6

352,60 352,60

140,07 140,07

10,11 97,05

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

958,60

368,88 368,88

TOTAL SEM BDI - 91298 1.144,70
TAXA DE BDI (21,13 %) 241,88
TOTAL COM BDI - 91298 1.386,58

0,08 1,58

24,77 38,29

20,64 15,95

1.144,70

26,95 80,85

600,02 1.008,03

TAXA DE BDI (21,13 %) 64,95
TOTAL COM BDI - 94570 372,31

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,99 13,48
20,64 5,34

TOTAL SEM BDI - 94570 307,36

0,19 1,74

317,90 264,90

35,14 21,90

TOTAL COM BDI - C3729 102,52

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

307,36

7,86 19,65
TOTAL SEM BDI - C3729 84,64
TAXA DE BDI (21,13 %) 17,88

21,10 21,10
26,86 40,29
0,90 3,60

TOTAL COM BDI - C4830 651,97

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
84,64

1.104,12 23,18
TOTAL SEM BDI - C4830 538,24
TAXA DE BDI (21,13 %) 113,73

26,86 67,15
20,26 30,39

417,52 417,52

TOTAL COM BDI - 100701 557,67

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

538,24

710,82 8,52

TOTAL SEM BDI - 100701 460,39
TAXA DE BDI (21,13 %) 97,28

435,28 435,28

25,99 11,87
20,64 4,72

TOTAL COM BDI - C4845 599,53

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

460,39

53,71 204,09

TOTAL SEM BDI - C4845 494,95
TAXA DE BDI (21,13 %) 104,58

67,68 247,03

7,93 30,13

171,25 13,70



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 90842 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

COMPOSICAO 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1

COMPOSICAO 90821 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1

COMPOSICAO 91306 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1

COMPOSICAO 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 9,8

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

COMPOSICAO 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1

COMPOSICAO 90822 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1

COMPOSICAO 90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1

COMPOSICAO 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

COMPOSICAO 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1

COMPOSICAO 90823 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1

COMPOSICAO 90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1

COMPOSICAO 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,2

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2

INSUMO 142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829

INSUMO 7568 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 4,8166

INSUMO 36888 SINAPI
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,8504

INSUMO 39025 SINAPI
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 0,5473

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C1999 SEINFRA PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2

INSUMO I1530 SEINFRA MONTADOR H 1
INSUMO I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,35

215,75

26,86 26,86
26,86 9,40

TAXA DE BDI (21,13 %) 113,35
TOTAL COM BDI - 91341 649,80

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,99 9,94
20,64 3,94

TOTAL SEM BDI - 91341 536,45

0,61 2,93

23,31 159,68

571,91 313,00

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

536,45

53,19 46,96

TOTAL SEM BDI - 90844 1.102,75
TAXA DE BDI (21,13 %) 233,01
TOTAL COM BDI - 90844 1.335,76

470,72 470,72

160,03 160,03

10,11 103,12

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1.102,75

368,88 368,88

TOTAL SEM BDI - 90843 1.014,44
TAXA DE BDI (21,13 %) 214,35
TOTAL COM BDI - 90843 1.228,79

384,43 384,43

160,03 160,03

10,11 101,10

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1.014,44

368,88 368,88

TOTAL SEM BDI - 90842 967,25
TAXA DE BDI (21,13 %) 204,38
TOTAL COM BDI - 90842 1.171,63

359,23 359,23

140,07 140,07

10,11 99,07

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

967,25

368,88 368,88

TOTAL SEM BDI - 90841 958,60
TAXA DE BDI (21,13 %) 202,55
TOTAL COM BDI - 90841 1.161,15



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,25
INSUMO I0108 SEINFRA AREIA GROSSA M3 0,0005
INSUMO I0208 SEINFRA BATENTE DE FERRO M 1,3
INSUMO I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,15
INSUMO I1158 SEINFRA FECHO DE ALAVANCA DE FERR0 DE 22CM UN 0,33
INSUMO I1224 SEINFRA GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA M2 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

13398/ORSE ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS

M2

INSUMO 14126/ORSE ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 8MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS

M2 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

13096/ORSE ORSE
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE
FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV
01_10/2021

M2

INSUMO 13857/ORSE ORSE PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE
FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR

M2 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

REVE 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2

INSUMO 39413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 1,0838

INSUMO 39427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,547

INSUMO 39430 SINAPI
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO,
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN 1,2267

INSUMO 39432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,4276

INSUMO 39434 SINAPI
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,6926

INSUMO 39435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 9,6469

INSUMO 39443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 1,2267

INSUMO 40547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19
MM

CENTO 0,0123

INSUMO 43131 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8
BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713
KG/M)

KG 0,037

COMPOSICAO 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4786

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4786

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

REVE 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

M2

INSUMO 345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0217

INSUMO 3315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO
GERAL

KG 1,8127

INSUMO 4812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM
(SEM COLOCACAO)

M2 1,0414

INSUMO 20250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078

INSUMO 40547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19
MM

CENTO 0,0293

COMPOSICAO 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7867
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4522

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

REVE 96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M

INSUMO 3315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO
GERAL

KG 0,3643

INSUMO 4812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM
(SEM COLOCACAO)

M2 0,075

INSUMO 5066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0015
INSUMO 20250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0016

COMPOSICAO 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0454
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0261

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C1207 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA
ACRÍLICA

M2

INSUMO I0045 SEINFRA AJUDANTE DE PINTOR H 0,25

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

17,68

21,10 5,27

TOTAL SEM BDI - 96120 3,00
TAXA DE BDI (21,13 %) 0,63
TOTAL COM BDI - 96120 3,63

12,00 0,01
25,10 1,13
20,64 0,53

0,92 0,33

12,91 0,96

26,81 0,04

TOTAL COM BDI - 96113 55,40

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

3,00

20,64 9,33
TOTAL SEM BDI - 96113 45,74
TAXA DE BDI (21,13 %) 9,66

12,00 0,09

28,03 0,82

25,10 19,74

30,79 0,66

0,92 1,66

12,91 13,44

TOTAL COM BDI - 96114 91,33

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

45,74

20,64 9,87
TOTAL SEM BDI - 96114 75,40
TAXA DE BDI (21,13 %) 15,93

28,03 0,34

25,08 0,92

24,15 11,55

4,03 2,79

0,10 0,96

0,24 0,29

4,71 16,70

1,77 2,17

3,22 4,59

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

75,40

23,27 25,22

TOTAL SEM BDI - 13096/ORSE 695,38
TAXA DE BDI (21,13 %) 146,93
TOTAL COM BDI - 13096/ORSE 842,31

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

695,38

695,38 695,38

TOTAL SEM BDI - 13398/ORSE 450,00
TAXA DE BDI (21,13 %) 95,09
TOTAL COM BDI - 13398/ORSE 545,09

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

450,00

450,00 450,00

TOTAL SEM BDI - C1999 215,75
TAXA DE BDI (21,13 %) 45,59
TOTAL COM BDI - C1999 261,34

0,71 0,10
28,92 9,54

132,02 132,02

20,26 5,06
119,58 0,05
25,17 32,72



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

INSUMO I2395 SEINFRA PINTOR H 0,35
INSUMO I1347 SEINFRA LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,5
INSUMO I1511 SEINFRA MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX KG 0,7

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PINT 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

M2

INSUMO 3767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,4

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0541

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PINT 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMÃO. AF_04/2023

M2

INSUMO 6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PINT 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2

INSUMO 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PINT 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2

INSUMO 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,227
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
C0588 SEINFRA CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2

INSUMO I2395 SEINFRA PINTOR H 0,2
INSUMO I2496 SEINFRA SUPERCAL KG 0,3

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PINT 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2

INSUMO 5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,014
INSUMO 7311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PINT 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.
AF_01/2020

M2

INSUMO 3768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3
COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PINT 100722 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2

INSUMO 5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,011

INSUMO 7307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1098

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6779

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

COMPOSICAO 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 1

COMPOSICAO 91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

TAXA DE BDI (21,13 %) 9,72
TOTAL COM BDI - 91993 55,71

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

10,83 10,83

35,16 35,16

TOTAL SEM BDI - 91993 45,99

TOTAL COM BDI - 100722 27,96

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

45,99

27,49 18,63
TOTAL SEM BDI - 100722 23,08
TAXA DE BDI (21,13 %) 4,88

23,08

31,92 0,35

37,39 4,10

TAXA DE BDI (21,13 %) 1,88
TOTAL COM BDI - 100717 10,79

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2,38 0,71
27,49 8,20

TOTAL SEM BDI - 100717 8,91

TOTAL COM BDI - 102219 19,27

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

8,91

27,49 10,45
TOTAL SEM BDI - 102219 15,91
TAXA DE BDI (21,13 %) 3,36

15,91

31,92 0,44
35,81 5,02

TAXA DE BDI (21,13 %) 1,23
TOTAL COM BDI - C0588 7,04

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

26,86 5,37
1,47 0,44

TOTAL SEM BDI - C0588 5,81

TOTAL COM BDI - 88488 17,04

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
5,81

20,64 1,56
TOTAL SEM BDI - 88488 14,07
TAXA DE BDI (21,13 %) 2,97

14,07

27,47 6,27

27,49 6,24

TAXA DE BDI (21,13 %) 2,51
TOTAL COM BDI - 88489 14,38

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

27,49 4,48
20,64 1,12

TOTAL SEM BDI - 88489 11,87

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

11,87

27,47 6,27

TOTAL SEM BDI - 88485 4,03
TAXA DE BDI (21,13 %) 0,85
TOTAL COM BDI - 88485 4,88

10,56 1,75

27,49 1,83
20,64 0,45

TOTAL COM BDI - 102193 2,17

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

4,03

27,49 1,48
TOTAL SEM BDI - 102193 1,79
TAXA DE BDI (21,13 %) 0,38

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,79

0,79 0,31

TOTAL SEM BDI - C1207 17,68
TAXA DE BDI (21,13 %) 3,74
TOTAL COM BDI - C1207 21,42

26,86 9,40
0,70 0,35
3,81 2,66



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

INEL 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

COMPOSICAO 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 1

COMPOSICAO 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE 
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

COMPOSICAO 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 1

COMPOSICAO 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INES 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

UN

INSUMO 38082 SINAPI TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91957 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO
(1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

COMPOSICAO 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 1

COMPOSICAO 91956 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO
(1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 92025 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

COMPOSICAO 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 1

COMPOSICAO 92024 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

INSUMO 12001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,222

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,222

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C2067 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES
207X332X95mm, C/BARRAMENTO

UN

INSUMO I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2
INSUMO I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 2
INSUMO I0193 SEINFRA BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN 1
INSUMO I0194 SEINFRA BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN 1
INSUMO I0195 SEINFRA BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 1
INSUMO I1754 SEINFRA QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL
DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

INSUMO 1581 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

UN 3

INSUMO 2393 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232
TOTAL SEM BDI - 101897 1.047,55

940,01 940,01

21,70 28,71

26,34 34,85

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1.047,55

14,66 43,98

TOTAL SEM BDI - C2067 323,71
TAXA DE BDI (21,13 %) 68,40
TOTAL COM BDI - C2067 392,11

40,65 40,65
33,60 33,60

112,24 112,24

21,10 42,20
26,85 53,70
41,32 41,32

TOTAL COM BDI - 91936 20,94

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

323,71

26,34 5,84
TOTAL SEM BDI - 91936 17,29
TAXA DE BDI (21,13 %) 3,65

17,29

6,64 6,64

21,70 4,81

TAXA DE BDI (21,13 %) 14,86
TOTAL COM BDI - 92025 85,19

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

10,83 10,83

59,50 59,50

TOTAL SEM BDI - 92025 70,33

TOTAL COM BDI - 91957 61,76

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

70,33

40,16 40,16

TOTAL SEM BDI - 91957 50,99
TAXA DE BDI (21,13 %) 10,77

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

50,99

10,83 10,83

TOTAL SEM BDI - 98308 31,43
TAXA DE BDI (21,13 %) 6,64
TOTAL COM BDI - 98308 38,07

21,53 21,53

21,70 4,47

26,34 5,43

TOTAL COM BDI - 92000 37,26

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

31,43

19,93 19,93

TOTAL SEM BDI - 92000 30,76
TAXA DE BDI (21,13 %) 6,50

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

30,76

10,83 10,83

TOTAL SEM BDI - 91996 34,35
TAXA DE BDI (21,13 %) 7,26
TOTAL COM BDI - 91996 41,61

34,35

10,83 10,83

23,52 23,52



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

INSUMO 1571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2

INSUMO 34616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 -
32 A

UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

INSUMO 1574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 2

INSUMO 34623 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 -
50 A

UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2705

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2705

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C4562 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's -
40 KA/440V

UN

INSUMO I8442 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40
KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

INSUMO 39795 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 1

COMPOSICAO 87367 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0044

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91853 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

INSUMO 39243 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,017

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91843 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

INSUMO 39243 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1

INSUMO 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0016

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,061

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,061

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91833 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M

INSUMO 39243 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 26,34 2,10

18,01

3,07 3,37

21,70 1,73

TAXA DE BDI (21,13 %) 1,34
TOTAL COM BDI - 91843 7,66

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,70 1,32

26,34 1,60
TOTAL SEM BDI - 91843 6,32

6,32

3,07 3,37

21,59 0,03

TAXA DE BDI (21,13 %) 1,92
TOTAL COM BDI - 91853 10,99

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,70 2,69

26,34 3,26
TOTAL SEM BDI - 91853 9,07

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

9,07

3,07 3,12

TOTAL SEM BDI - 101876 92,61
TAXA DE BDI (21,13 %) 19,57
TOTAL COM BDI - 101876 112,18

734,25 3,23

21,70 7,07

26,34 8,58

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

92,61

73,73 73,73

TOTAL SEM BDI - C4562 133,83
TAXA DE BDI (21,13 %) 28,28
TOTAL COM BDI - C4562 162,11

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

133,83

133,83 133,83

TOTAL SEM BDI - 93665 69,14
TAXA DE BDI (21,13 %) 14,61
TOTAL COM BDI - 93665 83,75

51,94 51,94

21,70 5,86

26,34 7,12

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

69,14

2,11 4,22

TOTAL SEM BDI - 93662 62,39
TAXA DE BDI (21,13 %) 13,18
TOTAL COM BDI - 93662 75,57

52,75 52,75

21,70 2,87

26,34 3,49

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

62,39

1,64 3,28

TAXA DE BDI (21,13 %) 221,35
TOTAL COM BDI - 101897 1.268,90



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 91170 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

INSUMO 2674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,017

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,119

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,119

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M

INSUMO 1014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M 1,2434

INSUMO 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,0094

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M

INSUMO 981 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2

M 1,2434

INSUMO 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,0094

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M

INSUMO 982 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2

M 1,2434

INSUMO 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,0094

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M

INSUMO 1013 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2

M 1,2434

INSUMO 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,0094

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN

INSUMO 39385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,
D = *17* CM

UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1509375

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4829999

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN

INSUMO 12295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1

INSUMO 38194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE
E27)

UN 1 5,66 5,66

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

13,25

2,21 2,21

TOTAL SEM BDI - 103782 28,99
TAXA DE BDI (21,13 %) 6,13
TOTAL COM BDI - 103782 35,12

13,00 13,00

21,70 3,27

26,34 12,72

TOTAL COM BDI - 91924 3,68

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

28,99

26,34 0,60
TOTAL SEM BDI - 91924 3,04
TAXA DE BDI (21,13 %) 0,64

1,55 1,92

3,39 0,03

21,70 0,49

TOTAL COM BDI - 91930 11,81

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

3,04

26,34 1,34
TOTAL SEM BDI - 91930 9,75
TAXA DE BDI (21,13 %) 2,06

5,86 7,28

3,39 0,03

21,70 1,10

TOTAL COM BDI - 91928 8,43

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

9,75

26,34 1,02
TOTAL SEM BDI - 91928 6,96
TAXA DE BDI (21,13 %) 1,47

4,08 5,07

3,39 0,03

21,70 0,84

TOTAL COM BDI - 91926 5,40

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

6,96

26,34 0,76
TOTAL SEM BDI - 91926 4,46
TAXA DE BDI (21,13 %) 0,94

2,46 3,05

3,39 0,03

21,70 0,62

TOTAL COM BDI - 91863 13,29

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

4,46

26,34 3,13
TOTAL SEM BDI - 91863 10,97
TAXA DE BDI (21,13 %) 2,32

10,97

5,18 5,26

21,70 2,58

TAXA DE BDI (21,13 %) 3,81
TOTAL COM BDI - 91833 21,82

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

10,81 10,81

TOTAL SEM BDI - 91833 18,01



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050875

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1628

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN

INSUMO 12295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 2
INSUMO 39387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250312

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4001

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN

INSUMO 38193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE
E27)

UN 1

INSUMO 38775 SINAPI
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO,
COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60
W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1801875

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5766

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN

INSUMO 3379 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E
DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN

INSUMO 41387 SINAPI MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 3

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 101887 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV,
INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M

INSUMO 995 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,027

INSUMO 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,01

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0071

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0071

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86931 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

COMPOSICAO 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1

COMPOSICAO 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 95470 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

INSUMO 6142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA,
EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1

COMPOSICAO 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1

TOTAL SEM BDI - 95470 291,57

291,57

8,89 8,89

282,68 282,68

TAXA DE BDI (21,13 %) 100,74
TOTAL COM BDI - 86931 577,48

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

11,96 11,96

464,78 464,78

TOTAL SEM BDI - 86931 476,74

TOTAL COM BDI - 101887 21,60

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

476,74

26,34 0,18
TOTAL SEM BDI - 101887 17,83
TAXA DE BDI (21,13 %) 3,77

17,02 17,47

3,39 0,03

21,70 0,15

TOTAL COM BDI - 96988 193,38

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

17,83

26,34 4,39
TOTAL SEM BDI - 96988 159,65
TAXA DE BDI (21,13 %) 33,73

159,65

50,55 151,65

21,70 3,61

TAXA DE BDI (21,13 %) 18,04
TOTAL COM BDI - 96985 103,40

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,70 5,39

26,34 6,54
TOTAL SEM BDI - 96985 85,36

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

85,36

73,43 73,43

TOTAL SEM BDI - 97607 104,80
TAXA DE BDI (21,13 %) 22,14
TOTAL COM BDI - 97607 126,94

80,79 80,79

21,70 3,91

26,34 15,18

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

104,80

4,92 4,92

TOTAL SEM BDI - 100903 28,51
TAXA DE BDI (21,13 %) 6,02
TOTAL COM BDI - 100903 34,53

10,85 10,85

21,70 2,71

26,34 10,53

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

28,51

2,21 4,42

TOTAL SEM BDI - 97610 13,25
TAXA DE BDI (21,13 %) 2,80
TOTAL COM BDI - 97610 16,05

21,70 1,10

26,34 4,28



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0365

INSUMO 4351 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-8

UN 2

INSUMO 6142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA,
EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1

INSUMO 10432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM
COMPLEMENTOS

UN 1

INSUMO 21112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 1

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,009

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3179

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 103018 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN

INSUMO 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168

INSUMO 11781 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO
METALICO CROMADO

UN 1

COMPOSICAO 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,8024

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,8024

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN

INSUMO 4351 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-8

UN 2

INSUMO 10425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA),
DIMENSOES *40 X 30* CM

UN 1

INSUMO 37329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,387

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86903 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN

INSUMO 4351 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-8

UN 6

INSUMO 10426 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X
44* CM (L X C)

UN 1

INSUMO 37329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0866

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,4667

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6517

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,042

INSUMO 6146 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" UN 1

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1356

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0427

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332

INSUMO 44945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

UN 1

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0845

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266

TAXA DE BDI (21,13 %) 2,55
TOTAL COM BDI - 86883 14,60

25,23 2,13

20,64 0,54
TOTAL SEM BDI - 86883 12,05

12,05

4,52 0,15

9,23 9,23

TAXA DE BDI (21,13 %) 4,70
TOTAL COM BDI - 86882 26,92

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,23 3,42

20,64 0,88
TOTAL SEM BDI - 86882 22,22

22,22

4,52 0,18

17,74 17,74

TAXA DE BDI (21,13 %) 71,53
TOTAL COM BDI - 86903 410,07

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,23 37,00

20,64 13,45
TOTAL SEM BDI - 86903 338,54

17,10 102,60

177,78 177,78

89,04 7,71

TOTAL COM BDI - 86904 170,48

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

338,54

20,64 3,89
TOTAL SEM BDI - 86904 140,74
TAXA DE BDI (21,13 %) 29,74

90,19 90,19

89,04 2,70

25,23 9,76

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

140,74

17,10 34,20

TOTAL SEM BDI - 103018 351,12
TAXA DE BDI (21,13 %) 74,19
TOTAL COM BDI - 103018 425,31

314,00 314,00

20,70 16,60

25,23 20,24

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

351,12

16,67 0,28

TOTAL SEM BDI - 100858 755,75
TAXA DE BDI (21,13 %) 159,69
TOTAL COM BDI - 100858 915,44

333,65 333,65

25,23 25,45

20,64 6,56

17,10 34,20

8,89 8,89

346,84 346,84

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

755,75

4,52 0,16

TAXA DE BDI (21,13 %) 61,61
TOTAL COM BDI - 95470 353,18



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021

INSUMO 6141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X
30 CM

UN 1

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1525

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

INSUMO 377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1536

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86935 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

COMPOSICAO 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2"
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1

COMPOSICAO 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1

COMPOSICAO 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA
DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021

INSUMO 13416 SINAPI
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA,
SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF
1158)

UN 1

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1164

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0365

INSUMO 11831 SINAPI TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA
MANGUEIRA

UN 1

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1525

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

INSUMO 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0053

INSUMO 11830 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA
FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 1

COMPOSICAO 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1904

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1904

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA
DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

INSUMO 4823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228

INSUMO 7568 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 6

INSUMO 11795 SINAPI
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM

M2 1,005

INSUMO 37329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211

INSUMO 37591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2

COMPOSICAO 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944

20,27 40,54

25,78 38,52

0,61 3,66

701,88 705,38

89,04 1,87

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

836,93

51,02 26,67

TOTAL SEM BDI - 94796 37,25
TAXA DE BDI (21,13 %) 7,87
TOTAL COM BDI - 94796 45,12

28,43 28,43

20,70 3,94

25,23 4,80

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

37,25

16,67 0,08

TOTAL SEM BDI - 86916 22,65
TAXA DE BDI (21,13 %) 4,79
TOTAL COM BDI - 86916 27,44

17,66 17,66

25,23 3,84

20,64 0,99

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,65

4,52 0,16

TOTAL SEM BDI - 86911 92,11
TAXA DE BDI (21,13 %) 19,46
TOTAL COM BDI - 86911 111,57

88,34 88,34

25,23 2,93

20,64 0,75

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

92,11

4,52 0,09

TOTAL SEM BDI - 86935 292,70
TAXA DE BDI (21,13 %) 61,85
TOTAL COM BDI - 86935 354,55

68,84 68,84

12,05 12,05

211,81 211,81

TOTAL COM BDI - 100849 56,70

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

292,70

20,64 0,99
TOTAL SEM BDI - 100849 46,81
TAXA DE BDI (21,13 %) 9,89

46,81

41,95 41,95

25,23 3,87

TAXA DE BDI (21,13 %) 2,22
TOTAL COM BDI - 86884 12,72

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,23 3,84

20,64 0,99
TOTAL SEM BDI - 86884 10,50

10,50

4,52 0,09

5,58 5,58

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5
PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN

INSUMO 39398 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UN 1

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,897

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5977

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
C0797 SEINFRA CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN

INSUMO I2320 SEINFRA ENCANADOR H 0,25
INSUMO I0796 SEINFRA CHUVEIRO PLASTICO UN 1
INSUMO I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,35

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M

INSUMO 9867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493

INSUMO 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0765

COMPOSICAO 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3279

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3279

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M

INSUMO 9868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493

INSUMO 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0886

COMPOSICAO 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,38

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,38

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M

INSUMO 9869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493

INSUMO 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0441

COMPOSICAO 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1891

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1891

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ASTU 90745 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

M

COMPOSICAO 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,0316

COMPOSICAO 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0196

COMPOSICAO 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0975

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0975

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M

INSUMO 9838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688)

M 1,0549

INSUMO 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0177

COMPOSICAO 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3182

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3182 25,23 8,02

TOTAL SEM BDI - 89712 23,07

8,00 8,43

2,42 0,04

20,70 6,58

TOTAL COM BDI - 90745 12,11

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

23,07

20,64 2,01
TOTAL SEM BDI - 90745 10,00
TAXA DE BDI (21,13 %) 2,11

147,88 4,67

65,21 1,27

21,08 2,05

TOTAL COM BDI - 89403 21,05

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

10,00

25,23 4,77

TOTAL SEM BDI - 89403 17,38
TAXA DE BDI (21,13 %) 3,67

8,20 8,60

2,42 0,10

20,70 3,91

TOTAL COM BDI - 89356 26,20

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

17,38

25,23 9,58

TOTAL SEM BDI - 89356 21,63
TAXA DE BDI (21,13 %) 4,57

3,80 3,98

2,42 0,21

20,70 7,86

TOTAL COM BDI - 89355 22,72

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,63

25,23 8,27

TOTAL SEM BDI - 89355 18,76
TAXA DE BDI (21,13 %) 3,96

3,37 3,53

2,42 0,18

20,70 6,78

TOTAL COM BDI - C0797 16,81

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

18,76

0,36 0,12
TOTAL SEM BDI - C0797 13,88
TAXA DE BDI (21,13 %) 2,93

13,88
26,18 6,54
7,22 7,22

TAXA DE BDI (21,13 %) 49,82
TOTAL COM BDI - 95546 285,59

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,23 47,86

20,64 12,33
TOTAL SEM BDI - 95546 235,77

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

235,77

175,58 175,58

TOTAL SEM BDI - 86889 836,93
TAXA DE BDI (21,13 %) 176,84
TOTAL COM BDI - 86889 1.013,77

20,64 20,29



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M

INSUMO 9836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
5688)

M 1,0549

INSUMO 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0247

COMPOSICAO 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4444

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4444

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021

INSUMO 13415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)

UN 1

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,096

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

01714/ORSE ORSE FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 100
PESSOAS (V=5290 LITROS)

UN

INSUMO 01029/ORSE ORSE FOSSA SÉPTICA OMS P/ 100 PESSOAS (V=5290L) UN 1

COMPOSICAO 00068/ORSE ORSE
REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO UTILIZANDO COMPACTADOR PLACA VIBRATÓRIA,
SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

M3 4,134

COMPOSICAO 02497/ORSE ORSE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª
CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M

M3 9,424

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

URBA 102362 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2

INSUMO 7167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 1,0203

INSUMO 7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E =
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,6105

INSUMO 7698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4",
E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 0,8701

INSUMO 11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025

INSUMO 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0797

COMPOSICAO 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9974

COMPOSICAO 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0045

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

02408/ORSE ORSE TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, DESMONTÁVEL PAR

INSUMO 00243/ORSE ORSE TRAVES P/ FUTEBOL SOÇAITE 4M, TUBO 4", DESMONTÁVEL,
MED.EXT.4X2,2M (COD.4043)

PAR 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C1348 SEINFRA

ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL,
EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50,
COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100%
NYLON COM PROTEÇÃO UV

CJ

INSUMO I2391 SEINFRA PEDREIRO H 3,5
INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 5,5
INSUMO I0108 SEINFRA AREIA GROSSA M3 0,23
INSUMO I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 105

INSUMO I1138 SEINFRA

TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E
PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV,
SEM COLOCAÇÃO

CJ 1

INSUMO I1605 SEINFRA PEDRISCO M3 0,3
TOTAL SEM BDI - C1348 4.101,25
TAXA DE BDI (21,13 %) 866,59
TOTAL COM BDI - C1348 4.967,84

0,71 74,55

3.763,61 3.763,61

100,50 30,15

26,86 94,01
20,26 111,43

119,58 27,50

TOTAL COM BDI - 02408/ORSE 3.163,78

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

4.101,25

2.611,89 2.611,89

TOTAL SEM BDI - 02408/ORSE 2.611,89
TAXA DE BDI (21,13 %) 551,89

TOTAL COM BDI - 102362 199,78

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2.611,89

524,31 2,35

TOTAL SEM BDI - 102362 164,93
TAXA DE BDI (21,13 %) 34,85

21,59 1,72

25,78 25,19
20,64 20,58

79,07 48,27

47,20 41,06

29,53 0,07

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

164,93

25,18 25,69

TOTAL SEM BDI - 01714/ORSE 2.616,15
TAXA DE BDI (21,13 %) 552,79
TOTAL COM BDI - 01714/ORSE 3.168,94

1.868,76 1.868,76

58,72 242,74

53,55 504,65

TOTAL COM BDI - 86906 95,37

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2.616,15

20,64 0,62
TOTAL SEM BDI - 86906 78,73
TAXA DE BDI (21,13 %) 16,64

4,52 0,09

75,60 75,60

25,23 2,42

TOTAL COM BDI - 89714 38,93

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

78,73

25,23 11,21

TOTAL SEM BDI - 89714 32,14
TAXA DE BDI (21,13 %) 6,79

11,09 11,69

2,42 0,05

20,70 9,19

TOTAL COM BDI - 89712 27,94

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

32,14

TAXA DE BDI (21,13 %) 4,87



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C1351 SEINFRA

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10
CM E ANTENAS OFICIAIS

CJ

INSUMO I1140 SEINFRA

REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10
CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

CJ 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL M2

INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,7

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. PRODUÇÃO DA 
EQUIPE

SICRO-DNIT 804062 SICRO BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA EXTRAÍDA E
BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS

UN 1

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1107891 SICRO CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA

0,423 M3 306,4600 129,6326

3103302 SICRO FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

2,3 M2 78,4500 180,4350

310,0676

TAXA DE BDI (21,13 %) 65,52
TOTAL COM BDI - 804062 375,59

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

310,07

Custo total de Atividades Auxiliares
TOTAL SEM BDI - 804062 310,07

TOTAL SEM BDI - C1628 14,18
TAXA DE BDI (21,13 %) 3,00
TOTAL COM BDI - C1628 17,18

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
14,18
20,26 14,18

TOTAL SEM BDI - C1351 2.703,16
TAXA DE BDI (21,13 %) 571,18
TOTAL COM BDI - C1351 3.274,34

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2.703,16

2.703,16 2.703,16



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13
CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 4083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 0,02442

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 4069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 0,02442

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 2706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 0,01699

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 4760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
SEDI 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
SEDI 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 102274 SINAPI
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO.
AF_01/2021

CHI

COMPOSICAO 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

COMPOSICAO 102270 SINAPI
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO.
AF_01/2021

H 1

COMPOSICAO 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 102275 SINAPI
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W,
1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO.
AF_01/2021

CHP

COMPOSICAO 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

COMPOSICAO 102270 SINAPI
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO.
AF_01/2021

H 1

COMPOSICAO 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021

H 1

COMPOSICAO 102272 SINAPI
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO.
AF_01/2021

H 1

0,17 0,17

0,96 0,96

29,63

25,86 25,86

0,77 0,77

0,17 0,17

TOTAL SEM BDI - 102274 26,80

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

26,80

25,86 25,86

0,77 0,77

0,46 0,46

TOTAL SEM BDI - 88309 25,99

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,04 0,04

0,82 0,82

1,24 1,24

2,39 2,39

0,61 0,61

1,34 1,34

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
25,99
19,09 19,09

1,33 1,33

0,34 0,34

TOTAL SEM BDI - 88316 20,64

1,34 1,34

0,04 0,04

0,61 0,61

13,98 13,98

2,39 2,39

0,61 0,61

TOTAL SEM BDI - 88256 25,85

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
20,64

0,82 0,82

1,24 1,24

0,32 0,32

0,61 0,61

1,34 1,34

0,04 0,04

25,85

19,09 19,09

2,39 2,39

117,03 1,98
TOTAL SEM BDI - 95402 1,98

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - 95405 1,13

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,98

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,13

46,68 1,13

0,73

29,92 0,73
TOTAL SEM BDI - 95401 0,73

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

COMPOSICAO 102273 SINAPI
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_01/2021

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
SEDI 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 12872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95337 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
SEDI 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 12869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

INSUMO 2696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
SEDI 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 5631 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP

COMPOSICAO 5627 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 5628 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 5629 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 5630 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

32,92 32,92

TOTAL SEM BDI - 5631 213,54

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

12,25 12,25

57,94 57,94

64,08 64,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

213,54

46,35 46,35

1,20 1,20

0,82 0,82

TOTAL SEM BDI - 88264 26,34

1,34 1,34

0,04 0,04

0,85 0,85

19,09 19,09

2,39 2,39

0,61 0,61

TOTAL SEM BDI - 88267 25,23

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
26,34

0,31 0,31

1,06 1,06

0,39 0,39

0,61 0,61

1,34 1,34

0,04 0,04

25,23

19,09 19,09

2,39 2,39

0,25 0,25

TOTAL SEM BDI - 88323 25,40

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,04 0,04

0,49 0,49

1,43 1,43

2,39 2,39

0,61 0,61

1,34 1,34

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
25,40
18,85 18,85

1,24 1,24

0,24 0,24

TOTAL SEM BDI - 88269 25,10

1,34 1,34

0,04 0,04

0,82 0,82

18,42 18,42

2,39 2,39

0,61 0,61

TOTAL SEM BDI - 102275 29,63

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
25,10

1,87 1,87



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

CHOR 5632 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI

COMPOSICAO 5627 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 5628 SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 67826 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP

COMPOSICAO 7058 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 7059 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS.
AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 7060 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 7061 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1

COMPOSICAO 91402 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 67827 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI

COMPOSICAO 7058 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 7059 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS.
AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1

COMPOSICAO 91402 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C0830 SEINFRA CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3

INSUMO I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,4998
INSUMO I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2
INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 16
INSUMO I0109 SEINFRA AREIA MEDIA M3 0,6462
INSUMO I0280 SEINFRA BRITA M3 0,5852
INSUMO I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 196
INSUMO I1600 SEINFRA PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 0,4

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 6117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,43 1,43

0,24 0,24

TOTAL SEM BDI - 88239 21,19

1,34 1,34

0,04 0,04

0,49 0,49

14,65 14,65

2,39 2,39

0,61 0,61

TOTAL SEM BDI - C0830 688,94

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,19

100,50 58,81
0,71 139,16

113,25 45,30

26,86 53,72
20,26 324,16
83,58 54,00

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

688,94

27,60 13,79

25,18 25,18

3,54 3,54

TOTAL SEM BDI - 67827 60,24

60,24

22,74 22,74

8,78 8,78

3,54 3,54

TOTAL SEM BDI - 67826 182,34

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

41,07 41,07

81,03 81,03

25,18 25,18

182,34

22,74 22,74

8,78 8,78

32,92 32,92

TOTAL SEM BDI - 5632 91,52

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

91,52

46,35 46,35

12,25 12,25



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

SEDI 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

COMPOSICAO 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

COMPOSICAO 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91691 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI

COMPOSICAO 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

COMPOSICAO 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3

INSUMO 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,8538

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 218,93

INSUMO 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 0,5971

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2858

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

COMPOSICAO 5763 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 53831 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1

COMPOSICAO 91396 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 91397 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 91398 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

4,54 4,54

TOTAL SEM BDI - 5901 312,32

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

24,45 24,45

29,11 29,11

11,25 11,25

312,32

51,62 51,62

191,35 191,35

20,64 129,73
TOTAL SEM BDI - 94974 574,11

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

90,00 76,84

1,00 218,93

248,89 148,61

TOTAL SEM BDI - 91693 29,59

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

574,11

29,45 29,45

0,12 0,12

0,02 0,02

TOTAL SEM BDI - 91692 31,16

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

29,59

0,02 0,02

0,08 0,08

1,49 1,49

31,16

29,45 29,45

0,12 0,12

0,25 0,25

TOTAL SEM BDI - 88262 25,64

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,04 0,04

0,49 0,49

1,43 1,43

2,39 2,39

0,61 0,61

1,34 1,34

25,64

19,09 19,09



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

CHOR 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

COMPOSICAO 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1

COMPOSICAO 91396 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 91397 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 91398 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

COMPOSICAO 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

COMPOSICAO 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91532 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3

INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 10
INSUMO I0109 SEINFRA AREIA MEDIA M3 1,216
INSUMO I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 486

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 1

INSUMO 43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95389 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP

COMPOSICAO 88826 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1

COMPOSICAO 88827 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1

COMPOSICAO 88828 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1

COMPOSICAO 88829 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI

COMPOSICAO 88826 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1

0,51

0,42 0,42

1,37 1,37

TOTAL SEM BDI - 88830 2,34

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,42 0,42

0,09 0,09

0,46 0,46

TOTAL SEM BDI - 88377 29,36

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2,34

0,01 0,01

0,86 0,86

0,22 0,22

1,34 1,34

0,04 0,04

23,89 23,89

29,36

2,39 2,39

0,61 0,61

0,71 345,06
TOTAL SEM BDI - C0170 649,29

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

649,29

20,26 202,60
83,58 101,63

6,11 6,11

TOTAL SEM BDI - 91533 37,67

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,84 0,84

0,22 0,22

1,05 1,05

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

37,67

29,45 29,45

11,25 11,25

4,54 4,54

TOTAL SEM BDI - 5903 69,35

69,35

24,45 24,45

29,11 29,11



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

COMPOSICAO 88827 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP

COMPOSICAO 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1

COMPOSICAO 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1

COMPOSICAO 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1

COMPOSICAO 90585 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2015

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI

COMPOSICAO 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1

COMPOSICAO 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =
25 MM. AF_09/2020

M2

INSUMO 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,228

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,128

INSUMO 6189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,448

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,179

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,792

COMPOSICAO 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,056

COMPOSICAO 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,224

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG

INSUMO 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,11

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0026

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

INSUMO 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,7558

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777

INSUMO 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 0,5872

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333

COMPOSICAO 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,6046

COMPOSICAO 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259

COMPOSICAO 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 6114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

0,04 0,04

0,82 0,82

1,24 1,24

2,39 2,39

0,61 0,61

1,34 1,34

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,28

14,65 14,65

2,34 1,93

0,51 0,39

TOTAL SEM BDI - 94964 638,84

248,89 146,14

20,64 52,28

29,36 47,11

638,84

90,00 68,02

1,00 322,97

25,78 0,41
TOTAL SEM BDI - 92802 11,18

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

11,18

9,66 10,72

21,28 0,05

29,59 6,62

TOTAL SEM BDI - 92270 123,53

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,19 3,79

25,64 20,30

31,16 1,74

3,57 15,09

20,34 2,60

16,50 73,39

TOTAL SEM BDI - 90587 0,48

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

123,53

0,48

0,39 0,39

0,09 0,09

0,57 0,57

TOTAL SEM BDI - 90586 1,36

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,39 0,39

0,09 0,09

0,31 0,31

TOTAL SEM BDI - 88831 0,51

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,36

0,09 0,09



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

COMPOSICAO 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
SEDI 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 95448 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2022 KG

INSUMO 43057 SINAPI ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO KG 1,14
COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0006

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 87369 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

INSUMO 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,14

INSUMO 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 171,13
INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 192,52

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 4755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C0057 SEINFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS
PRODUZIDOS (S/TRANSP)

M3

INSUMO I2391 SEINFRA PEDREIRO H 5
INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 7

COMPOSICAO C3227 SEINFRA PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA M3 1,15

COMPOSICAO C3324 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA
PRODUZIDA

M3 0,3

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C1402 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm
P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

M2

INSUMO I0041 SEINFRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,2
INSUMO I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 1,2
INSUMO I0528 SEINFRA CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) M2 0,2
INSUMO I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,43

INSUMO I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,2

INSUMO I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 0,12

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG

INSUMO I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,08
INSUMO I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 0,08
INSUMO I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,02
INSUMO I0163 SEINFRA AÇO CA-50 KG 1,15

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
C0218 SEINFRA ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG

INSUMO I0040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,08
INSUMO I0121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO H 0,08
INSUMO I0103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,02
INSUMO I0169 SEINFRA AÇO CA-60 KG 1,15

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C3270 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/
TRANSP.)

M3

INSUMO I0566 SEINFRA BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) H 0
INSUMO I0680 SEINFRA BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) H 1
INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 6
INSUMO I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 294

31,52 31,52
20,26 121,56
0,71 208,74

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

456,16

25,23 0,00

16,53 0,33
7,59 8,72

TOTAL SEM BDI - C0218 12,87

12,87
21,10 1,68
26,86 2,14

7,10 8,16
TOTAL SEM BDI - C0216 12,31

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,10 1,68
26,86 2,14
16,53 0,33

TOTAL SEM BDI - C1402 75,21

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
12,31

16,09 6,91

14,20 2,84

6,05 0,72

21,10 25,32
26,86 32,23
35,95 7,19

TOTAL SEM BDI - C0057 468,97

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

75,21

20,26 141,82
44,41 51,07

472,60 141,78

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

468,97

26,86 134,30

1,24 1,24

0,32 0,32

TOTAL SEM BDI - 88274 25,78

1,34 1,34

0,04 0,04

0,82 0,82

19,02 19,02

2,39 2,39

0,61 0,61

TOTAL SEM BDI - 87369 724,44

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,78

1,17 200,22
1,00 192,52

20,64 229,10

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

724,44

90,00 102,60

10,00 11,40
25,78 0,01

TOTAL SEM BDI - 95448 11,41

TOTAL SEM BDI - 88245 25,78

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

11,41

0,82 0,82

1,24 1,24

0,25 0,25

0,61 0,61

1,34 1,34

0,04 0,04

25,78
19,09 19,09

2,39 2,39

0,19 0,19

TOTAL SEM BDI - 88238 21,28

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

COMPOSICAO C3130 SEINFRA AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO M3 0,887
COMPOSICAO C3253 SEINFRA BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS M3 0,836

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
C3351 SEINFRA ESCORAMENTO P/ OBRAS D'ARTES CORRENTES M3

INSUMO I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 0,5
INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 1

INSUMO I1730 SEINFRA PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) KG 2

INSUMO I2330 SEINFRA ESTRONCA EM MADEIRA ROLIÇA M 1
INSUMO I2517 SEINFRA SARRAFO DE 1" x 6" M 0,6

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 5684 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP

COMPOSICAO 5674 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 53788 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

COMPOSICAO 89210 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 89211 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS.
AF_06/2014

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 5685 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI

COMPOSICAO 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

COMPOSICAO 89210 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 89211 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS.
AF_06/2014

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
SEDI 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 4759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3

INSUMO 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,07

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,7

COMPOSICAO 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,42

COMPOSICAO 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8

COMPOSICAO 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,62

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 756,14

0,51 1,33

TOTAL SEM BDI - 88628 683,61

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,00 483,70

29,36 100,41

2,34 1,87

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

683,61

90,00 96,30

1,24 1,24

0,25 0,25

TOTAL SEM BDI - 88260 25,78

1,34 1,34

0,04 0,04

0,82 0,82

19,09 19,09

2,39 2,39

0,61 0,61

TOTAL SEM BDI - 5685 69,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
25,78

28,43 28,43

32,05 32,05

8,60 8,60

TOTAL SEM BDI - 5684 166,01

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

69,08

28,43 28,43

32,05 32,05

8,60 8,60

166,01

40,11 40,11

56,82 56,82

4,78 2,86
TOTAL SEM BDI - C3351 68,17

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

20,26 20,26

14,44 28,88

2,74 2,74

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
68,17
26,86 13,43

8,93 7,92
103,38 86,42

TOTAL SEM BDI - C3270 456,16



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

INSUMO 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,07

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,96
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP

COMPOSICAO 95278 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1

COMPOSICAO 95279 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023

H 1

COMPOSICAO 95280 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1

COMPOSICAO 95281 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A
GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG

INSUMO 7155 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 0,555

INSUMO 42407 SINAPI
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4,2 MM

M 0,455

INSUMO 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG,
D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,011

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PAVI 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS
DE CONCRETO. AF_04/2022

M2

INSUMO 42408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 1,128

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00491
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00589

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PAVI 97115 SINAPI APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

KG

INSUMO 4229 SINAPI
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E
CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE
NLGI 2)

KG 1

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64609

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PAVI 97116 SINAPI
BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

KG

INSUMO 42402 SINAPI ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA KG 1

INSUMO 42407 SINAPI
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4,2 MM

M 0,76046

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33791
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01609

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 94968 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

INSUMO 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,8325

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531

INSUMO 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 0,5821

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058

COMPOSICAO 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3315

COMPOSICAO 89225 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6853

COMPOSICAO 89226 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6462

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

INSUMO 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,35

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 454,58
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,02

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,00 454,58
20,64 227,45

TOTAL SEM BDI - 87373 803,53

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

803,53

90,00 121,50

6,77 4,63

2,13 1,37

TOTAL SEM BDI - 94968 521,79

248,89 144,87

20,64 43,46

29,36 39,09

521,79

90,00 74,92

1,00 213,45

20,64 0,33
TOTAL SEM BDI - 97116 22,98

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

9,35 9,35

6,04 4,59

25,78 8,71

TOTAL SEM BDI - 97115 57,64

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,98

57,64

44,31 44,31

20,64 13,33

20,64 0,12
TOTAL SEM BDI - 97113 2,58

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2,58

2,08 2,34

25,99 0,12

25,78 0,79
TOTAL SEM BDI - 97090 14,24

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

6,04 2,74

21,59 0,23

21,28 0,23

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

14,24

18,47 10,25

0,53 0,53

8,55 8,55

TOTAL SEM BDI - 95282 9,74

9,74

0,55 0,55

0,11 0,11

20,64 176,88
TOTAL SEM BDI - 88629 756,14

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

90,00 96,30

1,00 482,96



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

SEDI 87301 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3

INSUMO 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,36

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 459,85

COMPOSICAO 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,85

COMPOSICAO 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,13

COMPOSICAO 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,72

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP

COMPOSICAO 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1

COMPOSICAO 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1

COMPOSICAO 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1

COMPOSICAO 93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1

COMPOSICAO 93280 SINAPI
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_03/2016

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI

COMPOSICAO 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1

COMPOSICAO 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1

COMPOSICAO 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 87337 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR
DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3

INSUMO 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,16

INSUMO 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 154,46
INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 173,77

COMPOSICAO 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,88

COMPOSICAO 88386 SINAPI
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO.
AF_05/2023

CHP 1,14

COMPOSICAO 88392 SINAPI
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO.
AF_05/2023

CHI 3,74

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
SEDI 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 12873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

0,04 0,04

0,82 0,82

1,24 1,24

2,39 2,39

0,61 0,61

1,34 1,34

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
25,99
19,09 19,09

1,33 1,33

0,19 0,19

TOTAL SEM BDI - 88243 21,48

1,34 1,34

0,04 0,04

0,61 0,61

14,97 14,97

2,39 2,39

0,61 0,61

TOTAL SEM BDI - 87337 614,20

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,48

29,36 143,27

6,05 6,89

1,38 5,16

90,00 104,40

1,17 180,71
1,00 173,77

TOTAL SEM BDI - 93282 30,12

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

614,20

29,59 29,59

0,43 0,43

0,10 0,10

TOTAL SEM BDI - 93281 31,37

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

30,12

0,10 0,10

0,40 0,40

0,85 0,85

31,37

29,59 29,59

0,43 0,43

0,51 1,89

TOTAL SEM BDI - 87301 729,17

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,00 459,85

29,36 142,39

2,34 2,64

729,17

90,00 122,40



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

COMPOSICAO 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

M2

INSUMO I2391 SEINFRA PEDREIRO H 1
INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,12
INSUMO I0109 SEINFRA AREIA MEDIA M3 0,015
INSUMO I0441 SEINFRA CAL HIDRATADA KG 2,18
INSUMO I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,18
INSUMO I2081 SEINFRA TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM UN 25

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2

INSUMO I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,1
INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,15
INSUMO I0109 SEINFRA AREIA MEDIA M3 0,0061
INSUMO I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 2,43

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
C1605 SEINFRA LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE M3

INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 2,5
INSUMO I0280 SEINFRA BRITA M3 1,2

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

C3037 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO
1:4

M2

INSUMO I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,6
INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,6

COMPOSICAO C0165 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 M3 0,025

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 88627 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

INSUMO 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,13

INSUMO 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 75,47
INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 339,62

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,78

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
C0164 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 M3

INSUMO I2543 SEINFRA SERVENTE H 32,45
INSUMO I0109 SEINFRA AREIA MEDIA M3 1,216
INSUMO I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 486

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 1214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

INSUMO 7319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS

L 0,1671

INSUMO 39027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,2

COMPOSICAO 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,552

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,362
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,957

COMPOSICAO 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0223

COMPOSICAO 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 90820 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

INSUMO 2432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

352,60

26,95 80,85

756,14 16,86

276,66 276,66

TOTAL SEM BDI - 90806 368,88

24,77 13,67

25,99 35,39
20,64 19,75

368,88

14,94 2,49

20,32 4,06

0,30 0,30

TOTAL SEM BDI - 88261 24,77

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,04 0,04

0,49 0,49

1,43 1,43

2,39 2,39

0,61 0,61

1,34 1,34

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

24,77

18,17 18,17

83,58 101,63
0,71 345,06

TOTAL SEM BDI - C0164 1.104,12

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
1.104,12

20,26 657,43

1,00 339,62
20,64 181,21

TOTAL SEM BDI - 88627 710,82

710,82

90,00 101,70

1,17 88,29

1.018,21 25,45
TOTAL SEM BDI - C3037 53,71

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

53,71

26,86 16,11
20,26 12,15

100,50 120,60
TOTAL SEM BDI - C1605 171,25

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
171,25
20,26 50,65

83,58 0,50
0,71 1,72

TOTAL SEM BDI - C0776 7,93

7,93

26,86 2,68
20,26 3,03

0,53 13,25
TOTAL SEM BDI - C0073 67,68

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

83,58 1,25
0,96 2,09
0,71 1,54

67,68

26,86 26,86
20,26 22,69

0,46 0,46

TOTAL SEM BDI - 88270 25,99

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

INSUMO 10553 SINAPI

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM,
DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

UN 1

INSUMO 11055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8

COMPOSICAO 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,282

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 90831 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

INSUMO 3099 SINAPI

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE
55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 1

COMPOSICAO 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,767

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,384

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M

INSUMO 20017 SINAPI

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL /
TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M 1,163

INSUMO 39026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,006

COMPOSICAO 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 90821 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

INSUMO 2432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3

INSUMO 10554 SINAPI

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM,
DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

UN 1

INSUMO 11055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8

COMPOSICAO 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,414

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,707

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 91306 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

INSUMO 3093 SINAPI

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE
55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CJ 1

COMPOSICAO 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,767

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,384

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 90822 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

INSUMO 2432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3

INSUMO 10555 SINAPI

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM,
DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

UN 1

INSUMO 11055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8

COMPOSICAO 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,546

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,773

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

INSUMO 3081 SINAPI

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE
55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 1

COMPOSICAO 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,002

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501

124,88 124,88

24,77 24,81

20,64 10,34

TOTAL SEM BDI - 90822 384,43

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

160,03

0,08 1,58

24,77 38,29

20,64 15,95

384,43

26,95 80,85

247,76 247,76

20,64 7,92
TOTAL SEM BDI - 91306 140,07

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

140,07

113,16 113,16

24,77 18,99

20,64 14,59
TOTAL SEM BDI - 90821 359,23

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

227,19 227,19

0,08 1,58

24,77 35,02

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

359,23

26,95 80,85

24,77 1,68

20,64 0,70
TOTAL SEM BDI - 100659 10,11

10,11

6,54 7,60

22,88 0,13

20,64 7,92
TOTAL SEM BDI - 90831 140,07

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

140,07

113,16 113,16

24,77 18,99

20,64 13,23
TOTAL SEM BDI - 90820 352,60

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

225,19 225,19

0,08 1,58

24,77 31,75



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQV 90823 SINAPI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

INSUMO 2432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3

INSUMO 10556 SINAPI

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM,
DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

UN 1

INSUMO 11055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8

COMPOSICAO 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,678

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,839

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 44497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1

COMPOSICAO 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA
METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
SEDI 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

INSUMO 38094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1

INSUMO 38099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

INSUMO 38102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,511

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,511

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91994 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN

INSUMO 38101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,317

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,317

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91998 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN

INSUMO 38101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,242

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,242

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

26,34 6,37
TOTAL SEM BDI - 91998 19,93

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

19,93

8,31 8,31

21,70 5,25

26,34 8,34
TOTAL SEM BDI - 91994 23,52

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

23,52

8,31 8,31

21,70 6,87

26,34 13,45
TOTAL SEM BDI - 91991 35,16

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

35,16

10,63 10,63

21,70 11,08

26,34 3,37
TOTAL SEM BDI - 91946 10,83

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

3,09 3,09

1,60 1,60

21,70 2,77

TOTAL SEM BDI - 88310 27,49

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

10,83

1,97 1,97

1,73 1,73

0,32 0,32

0,61 0,61

1,34 1,34

0,04 0,04

27,49
19,09 19,09

2,39 2,39

0,24 0,24

TOTAL SEM BDI - 88278 24,15

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,01 0,01

0,86 0,86

18,66 18,66

0,61 0,61

1,34 1,34

0,04 0,04

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

24,15

2,39 2,39

24,77 41,56

20,64 17,31
TOTAL SEM BDI - 90823 470,72

26,95 80,85

329,42 329,42

0,08 1,58

TOTAL SEM BDI - 90830 160,03

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

470,72



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

SEDI 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 91956 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO
(1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

INSUMO 38112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1

INSUMO 38113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,486

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,486

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INEL 92024 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

INSUMO 38101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2
INSUMO 38112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,741

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,741

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 87367 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

INSUMO 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,16

INSUMO 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 116,4
INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 261,89

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,23

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 91170 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M

INSUMO 392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,7857

COMPOSICAO 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,048

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2114

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021

INSUMO 11681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X
40 CM

UN 1

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1525

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

INSUMO 4384 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10

UN 2

INSUMO 6138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /
VASO SANITARIO

UN 1

INSUMO 10422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE,
DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 1

INSUMO 37329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,7791

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4384

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

INSUMO 4384 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10

UN 2

282,68

23,06 46,12

20,64 9,04
TOTAL SEM BDI - 86888 464,78

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

372,36 372,36

89,04 7,84

25,23 19,65

464,78

23,06 46,12

9,77 9,77

20,64 0,99
TOTAL SEM BDI - 86885 11,96

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

4,52 0,09

7,04 7,04

25,23 3,84

TOTAL SEM BDI - 91170 10,81

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

11,96

2,52 4,49

20,70 0,99

25,23 5,33

TOTAL SEM BDI - 87367 734,25

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

10,81

1,17 136,18
1,00 261,89

20,64 231,78

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

734,25

90,00 104,40

21,70 16,07

26,34 19,51
TOTAL SEM BDI - 92024 59,50

59,50

8,31 16,62
7,30 7,30

26,34 12,80
TOTAL SEM BDI - 91956 40,16

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

7,30 7,30

9,52 9,52

21,70 10,54

TOTAL SEM BDI - 88247 21,70

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

40,16

0,85 0,85

1,20 1,20

0,62 0,62

0,61 0,61

1,34 1,34

0,04 0,04

21,70

14,65 14,65

2,39 2,39



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

INSUMO 6138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /
VASO SANITARIO

UN 1

INSUMO 10420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 1

INSUMO 37329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4968

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3495

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

INSUMO 246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2"
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,048

INSUMO 6157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 1

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,174

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0548

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332

INSUMO 44945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

UN 1

COMPOSICAO 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0845

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INHI 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12
CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

INSUMO 1743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE
*46 X 30 X 12* CM

UN 1

INSUMO 4823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2974

COMPOSICAO 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHOR 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP

COMPOSICAO 5664 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 53786 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1

COMPOSICAO 88857 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 88858 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,54 25,54

6,75 6,75

TOTAL SEM BDI - 5678 147,88

31,92 31,92

50,75 50,75

32,92 32,92

TOTAL SEM BDI - 86900 211,81

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

147,88

51,02 15,17

25,78 12,30

20,64 3,10

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

211,81

181,24 181,24

25,23 2,13

20,64 0,54
TOTAL SEM BDI - 86883 12,05

12,05

4,52 0,15

9,23 9,23

20,64 1,13
TOTAL SEM BDI - 86878 68,84

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

4,52 0,21

63,11 63,11

25,23 4,39

TOTAL SEM BDI - 88248 20,70

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

68,84

0,31 0,31

1,06 1,06

0,30 0,30

0,61 0,61

1,34 1,34

0,04 0,04

20,70

14,65 14,65

2,39 2,39

20,64 7,21
TOTAL SEM BDI - 95469 282,68

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

199,21 199,21

89,04 7,84

25,23 12,53

9,77 9,77



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

CHOR 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI

COMPOSICAO 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1

COMPOSICAO 88857 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

H 1

COMPOSICAO 88858 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SEDI 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 40331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 1

INSUMO 43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

00068/ORSE ORSE
REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO UTILIZANDO COMPACTADOR PLACA VIBRATÓRIA,
SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

M3

INSUMO 02459/ORSE ORSE CAMINHAO TANQUE 6000 L (M. BENZ - ATEGO 1418/42 - 136,0 HP OU 
EQUIVALENTE)

H 0,2

INSUMO 02461/ORSE ORSE ALUGUEL DE COMPACTADOR PLACA 415 KG (DYNAPAC - CM 20
DIESEL - 6,0 HP)

H 0,02

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 3
COMPOSICAO 10549/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,75

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

02497/ORSE ORSE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª
CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M

M3

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 3
COMPOSICAO 10549/ORSE ORSE ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 3

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
SEDI 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 6110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 1

INSUMO 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

COMPOSICAO 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUES 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

INSUMO 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,8269

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194

INSUMO 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 0,5782

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433

COMPOSICAO 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811

COMPOSICAO 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7623

COMPOSICAO 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7188

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. PRODUÇÃO DA 
EQUIPE

0,51 0,36

TOTAL SEM BDI - 94962 524,31

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

20,64 48,36

29,36 43,48

2,34 1,78

90,00 74,42

1,00 212,01

248,89 143,90

TOTAL SEM BDI - 88315 25,78

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

524,31

0,82 0,82

1,24 1,24

0,25 0,25

0,61 0,61

1,34 1,34

0,04 0,04

25,78
19,09 19,09

2,39 2,39

3,87 11,61
TOTAL SEM BDI - 02497/ORSE 53,55

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

53,55

13,98 41,94

13,98 41,94
3,87 2,90

TOTAL SEM BDI - 00068/ORSE 58,72

58,72

69,19 13,83

2,78 0,05

0,26 0,26

TOTAL SEM BDI - 88246 21,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

15,57 15,57

0,01 0,01

0,86 0,86

0,61 0,61

1,34 1,34

0,04 0,04

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,08

2,39 2,39

25,54 25,54

6,75 6,75

TOTAL SEM BDI - 5679 65,21

65,21

32,92 32,92



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

SICRO-DNIT 1107891 SICRO CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA

M3 3,92899

A - EQUIPAMENTOS
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Total

E9010 SICRO BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL À BATERIA, COM MESA DE 75 X 75
CM E CAPACIDADE DE 500 KG

1 1,00 0,00 1,2335 0,8286 1,2335

E9519 SICRO BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L -
10 KW

1 1,00 0,00 49,9802 29,2257 49,9802

E9071 SICRO TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE
DE 80 L

4 0,90 0,10 0,7141 0,4855 2,7650

E9064 SICRO TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L 3 0,41 0,59 1,6290 1,1075 3,9639

57,9426
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9821 SICRO PEDREIRO 1 H 25,5187 25,5187
P9824 SICRO SERVENTE 9 H 20,1198 181,0782

206,5969
264,5395
67,3302
0,00000
0,00000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M0030 SICRO ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E
ARGAMASSA

0,84646 KG 7,5847 6,4201

M0424 SICRO CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO 282,15207 KG 0,6049 170,6738
177,0939

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

4816020 SICRO AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUCÇÃO TIPO BOMBA 0,63334 M3 11,5300 7,3024

4816012 SICRO BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H 0,73508 M3 54,5100 40,0692

47,3716
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

4816020 SICRO AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUCÇÃO TIPO BOMBA - CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M3

5915407 0,95001 T 2,7700 2,6315

4816012 SICRO BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H -
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3

5915407 1,10262 T 2,7700 3,0543

M0030 SICRO ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E
ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

5914655 0,00085 T 31,7100 0,0270

M0424 SICRO CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 5914655 0,28215 T 31,7100 8,9470

14,6598
F - MOMENTO DE TRANSPORTE

LN RP P FE

4816020 SICRO AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUCÇÃO TIPO BOMBA - CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M3

0,95001 TKM 5914359 5914374 5914389

4816012 SICRO BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H -
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3

1,10262 TKM 5914359 5914374 5914389

M0030 SICRO ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E
ARGAMASSA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

0,00085 TKM 5914449 5914464 5914479

M0424 SICRO CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,28215 TKM 5914449 5914464 5914479

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. PRODUÇÃO DA 
EQUIPE

SICRO-DNIT 3103302 SICRO FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 1

A - EQUIPAMENTOS
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Total

E9066 SICRO GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,09372 1,00 0,00 18,5879 4,6211 1,7421
E9535 SICRO SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,09372 1,00 0,00 26,5225 26,1632 2,4857

4,2278
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9801 SICRO AJUDANTE 0,9 H 20,7724 18,6952
P9808 SICRO CARPINTEIRO 0,9 H 25,5606 23,0045

41,6997
45,9275
45,9275
0,00000
0,00000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário
M0560 SICRO DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA 0,01852 L 12,8818 0,2386
M1205 SICRO PREGO DE FERRO 0,02365 KG 15,7791 0,3732
M0290 SICRO TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM 1,21489 M 5,8023 7,0492
M1429 SICRO TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM 0,4043 M2 60,4681 24,4473

32,1083
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0560 SICRO DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO
CARROCERIA 15 T

5914655 0,00002 T 31,7100 0,0006

M1205 SICRO PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 5914655 0,00002 T 31,7100 0,0006

M0290 SICRO TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 5914655 0,00304 T 31,7100 0,0964

M1429 SICRO TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO
CARROCERIA 15 T

5914655 0,01011 T 31,7100 0,3206

0,4182
F - MOMENTO DE TRANSPORTE

LN RP P FE

M0560 SICRO DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA - CAMINHÃO
CARROCERIA 15 T

0,00002 TKM 5914449 5914464 5914479

M1205 SICRO PREGO DE FERRO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00002 TKM 5914449 5914464 5914479

M0290 SICRO TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 0,00304 TKM 5914449 5914464 5914479

M1429 SICRO TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM - CAMINHÃO
CARROCERIA 15 T

0,01011 TKM 5914449 5914464 5914479

Custo unitário total de Material

Custo unitário total de Tempo Fixo

Quantidade Unidade
DMT

TOTAL SEM BDI - 3103302 78,45

Custo horário total de Equipamentos

Custo horário total de Mão de Obra
Custo horário total de Execução

Custo unitário de Execução
Custo do FIC
Custo do FIT

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

78,45

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de Atividades Auxiliares

Custo unitário total de Tempo Fixo

Quantidade Unidade
DMT

TOTAL SEM BDI - 1107891 306,46

Custo horário total de Mão de Obra
Custo horário total de Execução

Custo unitário de Execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo unitário total de Material

306,46

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de Equipamentos



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13
ITEM TOTAL (%)

AC 3,000%
SG 0,800%
R 0,970%

DF 0,590%
L 7,290%
T 6,650%

PIS 0,650%
COFINS 3,000%

3,000%
5,000%

60,000%
CPRB 0,000%
BDI 21,13%

BDI = { [ ( 1 + AC + SG + R ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) ] / [ 1 - ( PIS + COFINS + ISS + CPRB ) ] } - 1

OBSERVAÇÕES
OBS-1: Cálculo em conformidade com o acórdão nº 2622/2013-TCU e Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015. 

OBS-2: Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Deverão ser definidos, conforme Código Tributário do
município, o valor do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%, e a alíquota aplicada sobre o mesmo, representando o percentual de mão de obra em relação ao valor total da
obra. 

OBS-3: Para análise de orçamentos considerando a desoneração sobre a folha de pagamento, prevista na lei nº 12.844/2013, deverá ser adotada na contribuição previenciária sobre
a receita bruta, uma alíquota de 4,5% em orçamentos COM Desoneraçao e de 0% em orçamentos SEM Desoneração. 

OBS-4: Para o tipo de obra “Construção de Edifícios”, enquadram-se: a construção de edifícios residenciais de qualquer tipo; casas e residências unifamiliares; edifícios residenciais
multifamiliares, incluindo edifícios de grande altura (arranha-céus); a construção de edifícios comerciais de qualquer tipo; consultórios e clínicas médicas; escolas; escritórios
comerciais; hospitais; hotéis, motéis e outros tipos de alojamento; lojas, galerias e centros comerciais; restaurantes e outros estabelecimentos similares; shopping centers; a
construção de edifícios destinados a outros usos específicos; armazéns e depósitos; edifícios garagem, inclusive garagens subterrâneas; edifícios para uso agropecuário; estações
para trens e metropolitanos; estádios esportivos e quadras cobertas; igrejas e outras construções para fins religiosos (templos); instalações para embarque e desembarque de
passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.); penitenciárias e presídios; postos de combustível; a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais,
etc.); as reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes; a montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-
fabricadas de qualquer material, de natureza permanente ou temporária, quando não realizadas pelo próprio fabricante, conforme classificação 4120-4/00 do CNAE.

ISS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (5% x 60% = 3%)

ISS COBRADO NO MUNICÍPIO CONFORME O TIPO DA OBRA
PARTICIPAÇÃO DO CUSTO DE MÃO OBRA (SERVIÇOS) EM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL DA OBRA

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

RISCOS
DESPESA FINANCEIRA

LUCRO
TRIBUTOS E IMPOSTOS

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI PARA SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SEGURO E GARANTIA



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% Não incide 17,82% Não incide
B2 FERIADOS 3,95% Não incide 3,95% Não incide
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 13º SALÁRIO 11,09% 8,33% 11,09% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,18% Não incide 1,18% Não incide
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 13,76% 10,34% 13,76% 10,34%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B TOTAL 49,59% 20,02% 49,59% 20,02%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,36% 4,03% 5,36% 4,03%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,09% 0,13% 0,09%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,96% 0,72% 0,96% 0,72%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,52% 1,89% 2,52% 1,89%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%
C TOTAL 9,42% 7,07% 9,42% 7,07%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,33% 3,36% 18,25% 7,37%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,45% 0,34% 0,48% 0,36%

D TOTAL 8,78% 3,70% 18,73% 7,73%

84,59% 47,59% 114,54% 71,62%
FONTE: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A + B + C + D
TOTAL

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE LEIS SOCIAIS - SINAPI

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2
P9801 AJUDANTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,72% 4,90% 0,00% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 7,76% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,38% 0,71% 109,06%
P9802 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,72% 4,90% 0,00% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 7,76% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,38% 0,71% 109,06%
P9803 ALMOXARIFE MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 5,89% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 4,31% 0,12% 6,43% 3,74% 0,93% 6,24% 0,39% 75,97%
P9804 APONTADOR MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,76% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,02% 0,00% 7,07% 0,19% 10,56% 3,61% 0,93% 4,71% 0,64% 77,30%
P9805 ARMADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 17,88% 4,95% 0,83% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,70% 0,21% 11,49% 4,31% 0,93% 12,79% 0,69% 109,69%
P9806 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,90% 0,87% 0,06% 0,05% 9,25% 0,74% 0,14% 0,00% 4,30% 0,12% 6,42% 3,74% 0,93% 6,26% 0,39% 75,98%
P9807 BOMBEIRO HIDRÁULICO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 18,23% 5,04% 3,47% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 5,93% 0,16% 8,85% 4,41% 0,93% 13,93% 0,53% 109,39%
P9808 CARPINTEIRO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 18,00% 4,98% 1,71% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,10% 0,20% 10,60% 4,34% 0,93% 13,13% 0,64% 109,42%
P9809 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 7,68% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,07% 0,00% 3,39% 0,09% 4,64% 3,80% 0,93% 6,91% 0,30% 75,69%
P9810 ELETRICISTA H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 18,31% 5,07% 4,13% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 5,48% 0,15% 8,18% 4,43% 0,93% 14,18% 0,49% 109,18%
P9811 ENCARREGADO ESPECIALIZADO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 6,86% 0,19% 10,23% 3,62% 0,93% 4,81% 0,62% 77,12%
P9812 ENGENHEIRO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 6,38% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,05% 0,00% 4,34% 0,11% 5,94% 3,76% 0,93% 6,43% 0,39% 76,22%
P9814 OPERACIONAL MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 1,21% 0,88% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 7,44% 0,20% 11,11% 3,59% 0,93% 4,55% 0,67% 77,93%
P9815 JARDINEIRO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 18,55% 5,13% 5,93% 0,88% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 4,28% 0,12% 6,38% 4,50% 0,93% 15,12% 0,39% 109,56%
P9819 ENGENHEIRO SUPERVISOR MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 6,38% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,05% 0,00% 4,34% 0,11% 5,94% 3,76% 0,93% 6,43% 0,39% 76,22%
P9821 PEDREIRO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 18,07% 5,00% 2,25% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 6,74% 0,19% 10,06% 4,36% 0,93% 13,36% 0,61% 109,36%
P9822 PINTOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 18,24% 5,05% 3,61% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 5,83% 0,16% 8,70% 4,41% 0,93% 13,99% 0,53% 109,36%
P9823 SERRALHEIRO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 18,33% 5,07% 4,31% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 5,36% 0,15% 8,01% 4,44% 0,93% 14,29% 0,48% 109,29%
P9824 SERVENTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,72% 4,90% 0,00% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 7,76% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,38% 0,71% 109,06%
P9825 SOLDADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 18,18% 5,03% 3,14% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 6,15% 0,17% 9,17% 4,40% 0,93% 13,79% 0,55% 109,44%
P9826 CHEFE SETOR DE FINANÇAS MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 9,90% 0,88% 0,06% 0,05% 9,24% 0,74% 0,11% 0,00% 2,22% 0,04% 2,43% 3,87% 0,93% 7,81% 0,19% 75,70%
P9827 VIGIA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,90% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 5,64% 0,16% 8,41% 3,68% 0,93% 5,49% 0,51% 76,51%
P9830 MONTADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 18,00% 4,98% 1,74% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,08% 0,20% 10,58% 4,34% 0,93% 13,19% 0,64% 109,61%
P9833 AUXILIAR DE LABORATÓRIO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 2,84% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 6,35% 0,17% 9,48% 3,64% 0,93% 5,11% 0,57% 77,03%
P9837 OCEANÓGRAFO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00% 0,88% 0,05% 0,05% 9,25% 0,74% 0,16% 0,00% 3,16% 0,08% 4,33% 3,81% 0,93% 7,12% 0,28% 76,05%
P9840 ENCARREGADO GERAL MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 6,86% 0,19% 10,23% 3,62% 0,93% 4,81% 0,62% 77,12%
P9842 FAXINEIRO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 5,93% 0,87% 0,06% 0,04% 9,24% 0,74% 0,13% 0,00% 4,28% 0,12% 6,40% 3,74% 0,93% 6,28% 0,39% 76,07%
P9843 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,83% 4,93% 0,42% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,97% 0,22% 11,90% 4,29% 0,93% 12,58% 0,72% 109,61%
P9845 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,83% 4,93% 0,42% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,97% 0,22% 11,90% 4,29% 0,93% 12,58% 0,72% 109,61%
P9846 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,83% 4,93% 0,42% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,97% 0,22% 11,90% 4,29% 0,93% 12,58% 0,72% 109,61%
P9847 PERFURADOR DE TUBULÃO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,72% 4,90% 0,00% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 7,76% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,38% 0,71% 109,06%
P9848 DESENHISTA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 4,34% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,11% 0,00% 5,34% 0,15% 7,98% 3,69% 0,93% 5,70% 0,48% 76,62%
P9849 CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 7,53% 0,88% 0,05% 0,06% 9,23% 0,74% 0,00% 0,00% 3,50% 0,09% 4,78% 3,79% 0,93% 6,88% 0,31% 76,00%
P9850 COPEIRO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 5,71% 0,87% 0,06% 0,01% 9,25% 0,74% 0,18% 0,00% 4,43% 0,12% 6,62% 3,74% 0,93% 6,21% 0,40% 76,17%
P9851 MÉDICO DO TRABALHO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 5,01% 0,88% 0,06% 0,04% 9,24% 0,74% 0,05% 0,00% 4,89% 0,13% 7,30% 3,71% 0,93% 5,97% 0,44% 76,63%
P9852 BLASTER H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 18,40% 5,09% 4,84% 0,88% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 5,01% 0,14% 7,48% 4,46% 0,93% 14,65% 0,45% 109,69%
P9853 PRÉ-MARCADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,72% 4,90% 0,00% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 7,76% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,38% 0,71% 109,06%
P9854 RECEPCIONISTA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 4,78% 0,87% 0,06% 0,02% 9,25% 0,74% 0,21% 0,00% 5,05% 0,14% 7,55% 3,71% 0,93% 5,88% 0,46% 76,57%
P9855 MARINHEIRO DE MÁQUINAS MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 8,80% 0,88% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 2,78% 0,06% 3,51% 3,83% 0,93% 7,37% 0,25% 75,75%
P9856 MARINHEIRO DE CONVÉS H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 18,91% 5,24% 8,79% 0,88% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 2,79% 0,07% 3,52% 4,61% 0,93% 16,35% 0,25% 109,66%
P9857 MARINHEIRO DE CONVÉS - MENSALISTA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 8,79% 0,88% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 2,79% 0,07% 3,52% 3,83% 0,93% 7,36% 0,25% 75,75%
P9858 LABORATORISTA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 2,84% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 6,35% 0,17% 9,48% 3,64% 0,93% 5,11% 0,57% 77,03%
P9859 TRABALHADOR DE VIA H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,72% 4,90% 0,00% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 7,76% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,38% 0,71% 109,06%
P9861 SELECIONADOR DE MATERIAL PÉTREO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,72% 4,90% 0,00% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 7,76% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,38% 0,71% 109,06%
P9864 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 5,12% 0,88% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,06% 0,00% 4,82% 0,13% 7,20% 3,72% 0,93% 6,02% 0,43% 76,64%
P9866 MOTORISTA DE CAMINHÃO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,71% 4,90% 0,00% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,81% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,37% 0,71% 109,06%
P9867 TÉCNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 5,20% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,08% 0,00% 4,77% 0,13% 7,12% 3,72% 0,93% 6,01% 0,43% 76,29%
P9869 ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 6,86% 0,19% 10,23% 3,62% 0,93% 4,81% 0,62% 77,12%
P9870 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 18,44% 5,10% 5,17% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 4,78% 0,13% 7,14% 4,47% 0,93% 14,66% 0,43% 109,18%
P9871 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,71% 4,90% 0,00% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,81% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,37% 0,71% 109,06%
P9875 ENCARREGADO DE TURMA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 6,86% 0,19% 10,23% 3,62% 0,93% 4,81% 0,62% 77,12%
P9876 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 3,54% 0,87% 0,06% 0,06% 9,24% 0,74% 0,10% 0,00% 5,88% 0,16% 8,78% 3,67% 0,93% 5,40% 0,53% 76,88%
P9878 SECRETÁRIA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 7,31% 0,88% 0,06% 0,02% 9,25% 0,74% 0,20% 0,00% 3,67% 0,09% 5,02% 3,79% 0,93% 6,87% 0,33% 76,38%

TOTAL (%)

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE LEIS SOCIAIS - SICRO DNIT

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisórias (%) Reincidências (%)



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2
TOTAL (%)

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE LEIS SOCIAIS - SICRO DNIT

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisórias (%) Reincidências (%)

P9880 PILOTO FLUVIAL MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 8,97% 0,88% 0,05% 0,04% 9,23% 0,74% 0,01% 0,00% 2,65% 0,06% 3,34% 3,84% 0,93% 7,41% 0,23% 75,59%
P9882 TÉCNICO ESPECIALIZADO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 18,46% 5,11% 5,20% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,08% 0,00% 4,77% 0,13% 7,12% 4,47% 0,93% 14,71% 0,43% 109,32%
P9883 CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 7,68% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,07% 0,00% 3,39% 0,09% 4,64% 3,80% 0,93% 6,91% 0,30% 75,69%
P9884 ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 6,86% 0,19% 10,23% 3,62% 0,93% 4,81% 0,62% 77,12%
P9885 FRENTISTA DE TÚNEL H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,72% 4,90% 0,00% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 7,76% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,38% 0,71% 109,06%
P9889 TÉCNICO DA QUALIDADE MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,08% 0,00% 4,53% 0,12% 6,77% 3,73% 0,93% 6,14% 0,41% 76,16%
P9892 AUXILIAR DE BLASTER H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 18,40% 5,09% 4,84% 0,88% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 5,01% 0,14% 7,48% 4,46% 0,93% 14,65% 0,45% 109,69%
P9893 ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 6,86% 0,19% 10,23% 3,62% 0,93% 4,81% 0,62% 77,12%
P9896 PORTEIRO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 5,06% 0,14% 7,56% 3,70% 0,93% 5,82% 0,46% 76,34%
P9897 TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 2,16% 0,88% 0,06% 0,06% 9,25% 0,74% 0,13% 0,00% 6,80% 0,19% 10,17% 3,62% 0,93% 4,94% 0,61% 77,76%
P9900 COMPRADOR MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 8,08% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,09% 0,00% 3,10% 0,08% 4,24% 3,81% 0,93% 7,07% 0,28% 75,56%
P9901 ENCARREGADO DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 6,86% 0,19% 10,23% 3,62% 0,93% 4,81% 0,62% 77,12%
P9903 AUXILIAR TÉCNICO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 5,20% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,08% 0,00% 4,77% 0,13% 7,12% 3,72% 0,93% 6,01% 0,43% 76,29%
P9907 COMANDANTE DE LONGO CURSO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 8,97% 0,88% 0,05% 0,04% 9,23% 0,74% 0,01% 0,00% 2,65% 0,06% 3,34% 3,84% 0,93% 7,41% 0,23% 75,59%
P9908 IMEDIATO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 8,97% 0,88% 0,05% 0,04% 9,23% 0,74% 0,01% 0,00% 2,65% 0,06% 3,34% 3,84% 0,93% 7,41% 0,23% 75,59%
P9909 OFICIAL DE NÁUTICA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 8,10% 0,88% 0,05% 0,07% 9,24% 0,74% 0,06% 0,00% 3,08% 0,08% 4,22% 3,81% 0,93% 7,12% 0,28% 75,88%
P9910 OFICIAL DE MÁQUINAS MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 9,68% 0,88% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,02% 0,00% 2,25% 0,05% 2,64% 3,86% 0,93% 7,70% 0,20% 75,52%
P9913 DRAGUISTA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 8,97% 0,88% 0,05% 0,04% 9,23% 0,74% 0,01% 0,00% 2,65% 0,06% 3,34% 3,84% 0,93% 7,41% 0,23% 75,59%
P9915 MAQUINISTA H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 18,89% 5,23% 8,65% 0,88% 0,06% 0,05% 9,23% 0,74% 0,00% 0,00% 2,90% 0,07% 3,67% 4,60% 0,93% 16,27% 0,26% 109,64%
P9916 ENCARREGADO DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 0,87% 0,06% 0,07% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 6,86% 0,19% 10,23% 3,62% 0,93% 4,81% 0,62% 77,12%
P9920 MESTRE FLUVIAL MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 8,97% 0,88% 0,05% 0,04% 9,23% 0,74% 0,01% 0,00% 2,65% 0,06% 3,34% 3,84% 0,93% 7,41% 0,23% 75,59%
P9921 MERGULHADOR RASO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% 18,71% 5,18% 7,21% 0,88% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 3,73% 0,09% 5,11% 4,55% 0,93% 20,72% 0,35% 126,79%
P9922 MERGULHADOR RASO DEPENDENTE DE EMERGÊNCIA H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 18,71% 5,18% 7,21% 0,88% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 3,73% 0,09% 5,11% 4,55% 0,93% 15,67% 0,33% 109,73%
P9924 MERGULHADOR RASO DEPENDENTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 18,71% 5,18% 7,21% 0,88% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 3,73% 0,09% 5,11% 4,55% 0,93% 15,67% 0,33% 109,73%
P9925 MERGULHADOR RASO AUTÔNOMO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% 18,71% 5,18% 7,21% 0,88% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 3,73% 0,09% 5,11% 4,55% 0,93% 20,72% 0,35% 126,79%
P9926 MERGULHADOR RASO AUXILIAR DE SUPERFÍCIE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% 18,71% 5,18% 7,21% 0,88% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 3,73% 0,09% 5,11% 4,55% 0,93% 20,72% 0,35% 126,79%
P9927 FRENTISTA DE TÚNEL COM PERICULOSIDADE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,72% 4,90% 0,00% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 7,76% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,38% 0,71% 109,06%
P9930 ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 18,31% 5,07% 4,13% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 5,48% 0,15% 8,18% 4,43% 0,93% 14,18% 0,49% 109,18%
P9931 OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE MERGULHO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% 18,71% 5,18% 7,21% 0,88% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 3,73% 0,09% 5,11% 4,55% 0,93% 20,72% 0,35% 126,79%
P9932 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO COM PERICULOSIDADEH 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,83% 4,93% 0,42% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,97% 0,22% 11,90% 4,29% 0,93% 12,58% 0,72% 109,61%
P9933 SUPERVISOR DE MERGULHO RASO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% 0,00% 0,00% 7,21% 0,88% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 3,73% 0,09% 5,11% 3,78% 0,93% 8,96% 0,35% 90,39%
P9934 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL COM PERICULOSIDADE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,71% 4,90% 0,00% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,81% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,37% 0,71% 109,06%
P9938 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE COM PERICULOSIDADE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,83% 4,93% 0,42% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,97% 0,22% 11,90% 4,29% 0,93% 12,58% 0,72% 109,61%
P9939 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE COM INSALUBRIDADE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 12,00% 17,83% 4,93% 0,42% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,97% 0,22% 11,90% 4,29% 0,93% 16,69% 0,74% 125,73%
P9942 MARINHEIRO DE CONVÉS COM PERICULOSIDADE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 18,91% 5,24% 8,79% 0,88% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 2,79% 0,07% 3,52% 4,61% 0,93% 16,35% 0,25% 109,66%
P9944 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL COM PERICULOSIDADEH 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,83% 4,93% 0,42% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,97% 0,22% 11,90% 4,29% 0,93% 12,58% 0,72% 109,61%
P9946 ENGENHEIRO AUXILIAR MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 6,38% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,05% 0,00% 4,34% 0,11% 5,94% 3,76% 0,93% 6,43% 0,39% 76,22%
P9947 TÉCNICO FLORESTAL MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 2,16% 0,88% 0,06% 0,06% 9,25% 0,74% 0,13% 0,00% 6,80% 0,19% 10,17% 3,62% 0,93% 4,94% 0,61% 77,76%
P9948 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - MENSALISTA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 5,17% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 4,78% 0,13% 7,14% 3,72% 0,93% 5,97% 0,43% 76,19%
P9949 TOPÓGRAFO MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 1,36% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,34% 0,20% 10,96% 3,60% 0,93% 4,56% 0,66% 77,53%
P9950 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 1,36% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,34% 0,20% 10,96% 3,60% 0,93% 4,56% 0,66% 77,53%
P9951 MÉDICO DE CÂMARA HIPERBÁRICA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 12,00% 0,00% 0,00% 5,01% 0,88% 0,06% 0,04% 9,24% 0,74% 0,05% 0,00% 4,89% 0,13% 7,30% 3,71% 0,93% 7,89% 0,46% 90,57%
P9952 PEDREIRO - MENSALISTA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,25% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 6,74% 0,19% 10,06% 3,62% 0,93% 4,87% 0,61% 77,07%
P9953 ELETRICISTA - MENSALISTA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,13% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 5,48% 0,15% 8,18% 3,68% 0,93% 5,58% 0,49% 76,45%
P9954 SERVENTE - MENSALISTA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,87% 0,06% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 7,76% 0,24% 12,32% 3,55% 0,93% 4,06% 0,71% 77,38%
P9955 ENGENHEIRO CHEFE MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 6,38% 0,87% 0,06% 0,08% 9,24% 0,74% 0,05% 0,00% 4,34% 0,11% 5,94% 3,76% 0,93% 6,43% 0,39% 76,22%
P9956 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM PERICULOSIDADE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,00% 0,00% 17,71% 4,90% 0,00% 0,87% 0,06% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% 0,00% 7,81% 0,24% 12,32% 4,28% 0,93% 12,37% 0,71% 109,06%
P9972 TÉCNICO DE BATIMETRIA MÊS 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 8,06% 0,88% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% 0,00% 3,11% 0,08% 4,25% 3,81% 0,93% 7,10% 0,28% 75,85%

LEGENDA
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI

OBSERVAÇÕES
1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas quatro casas
decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma
dos valores visíveis das parcelas.



DATA BASE: SINAPI PI 10/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 09/2024, SICRO PI 07/2024, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 114,54 BDI (%): 21,13

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2
TOTAL (%)

MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI

PLANILHA DE LEIS SOCIAIS - SICRO DNIT

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisórias (%) Reincidências (%)

A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 FGTS
A9 SECONCI
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE
B4 13º SALÁRIO
B5 LICENÇA PATERNIDADE
B6 FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVAS
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 FÉRIAS GOZADAS

B10 SALÁRIO MATERNIDADE
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3 FÉRIAS INDENIZADAS
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

FONTE: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos

2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da
metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais das categorias do SICRO, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o
abrandamento das variações decorrentes de eventuais flutuações no número de amostras. Isso implica dizer que, após a obtenção dos valores totais
dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os
resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.
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ART de Obra ou Serviço

1920240092593
CREA-PI

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

LUCAS RAMON SILVA FERREIRA DANTAS
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1912980894

Registro

Empresa Contratada: AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA Registro 0000025887EMPI

2. Dados do Contrato

Tipo de Contratante:

01612615000131Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES CPF/CNPJ:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

780AVENIDA SAO SEBASTIAO

PI 64568-000VERA MENDES

Bairro:

UF:Cidade:

Nº:

Complemento:

CEP:

Logradouro:

Sem númeroContrato: 27/09/2024celebrado em Vinculado à ART:

5.000,00Valor: R$

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço
SNMUNICÍPIO Nº:Logradouro:

Bairro:Complemento:

VERA MENDES 64568-000PIUF:Cidade: CEP:

Previsão de Término: Coordenadas Geográficas: -7.603835, -41.483325

Finalidade:

05/12/2025

INFRA-ESTRUTURA

05/12/2024Data de Início:

Código:

01612615000131Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica
ELABORAÇÃO UnidadeQuantidade

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 1,00 unidade

ESPECIFICACAO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 1,00 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MENUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI,
CONTEMPLANDO ELABORAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Nenhuma

Declaro serem verdadeiras as informações

Local Data

____________________________________________________
LUCAS RAMON SILVA FERREIRA DANTAS - CPF: 04592277341

____________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES - CPF/CNPJ: 01612615000131

9. Informações

    •  A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou
conferência no site do Crea-PI.
    •  A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
    •  A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br   art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

99,64 8201625776Valor Pago:05/12/2024 Baixada em:Registrada em 99,64 Nosso Número:Valor ART: R$

TERESINA - PI 5 de Dezembro de 2024,


